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1 AMBITO DE APLICACION.

1.1 Las presentes Condiciones Generales de Contratacién para Colombia (en adelante, "Condiciones Generales") regulan las relaciones
contractuales entre las compafiias del Grupo ENEL (en adelante "ENEL") y sus Proveedores (en conjunto se denominaran, "Partes") en lo relativo a la
adquisicion de materiales, equipos, obras y servicios.

1.1 ENEL fomenta un modelo de negocio sostenible y sitda la sostenibilidad medioambiental, social y econédmica, junto con la innovacion, en el centro
de su cultura corporativa, implementando un sistema de desarrollo basado en compartir la creacién de valor, tanto dentro como fuera de la empresa.
ENEL persigue la consecucion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), es miembro “Participante” del Pacto Mundial de
Naciones Unidas desde 2004 y, en 2020, fue confirmada como empresa LEAD, gracias a su adhesion a los 10 principios fundamentales en materia de
derechos humanos, estandares laborales, proteccién del medio ambiente y lucha contra la corrupcion.

ENEL se compromete a impulsar la sostenibilidad social, econémica y medioambiental, también a través de las relaciones contractuales con sus
proveedores.

El Proveedor declara conocer los principios de ENEL sobre desarrollo sostenible, que estan disponibles en el siguiente enlace
https://www.enel.com/company/our-commitment/sdg-onu , y compartir los mismos fines.

1.2 Estas Condiciones Generales se aplicaran, sin perjuicio de cualquier otro acuerdo en sentido contrario, teniendo en cuenta los criterios de
prevalencia establecidos en la clausula "INTERPRETACION Y JERARQUIA".
1.3 El Contrato (como se define debajo) indicara la pagina Web en la que se pueden consultar las presentes Condiciones Generales, y se enviara

una copia en formato electrénico/papel a aquellos que no dispongan de acceso a la pagina Web y lo hayan solicitado.

1.4 Cualquier excepcion a estas Condiciones Generales propuesta por el Proveedor sera valida Unicamente si se solicita por escrito y es aceptada
por ENEL, y Gnicamente ser& aplicable al Contrato para el que haya sido propuesta, sin que en ningin caso pueda hacerse extensiva a contratos vigentes
ni a ningln otro contrato que pueda ser suscrito posteriormente con el mismo Proveedor.

2 DEFINICIONES.
Las siguientes definiciones, entre otras, se utilizan en el presente documento:

e Aceptacién Final: aceptacién por parte de ENEL de la finalizacién del Alcance del Contrato, que se produce una vez subsanados los eventuales
defectos o deficiencias identificadas durante las operaciones comerciales.

e Aceptacién Provisional: aceptaciéon condicional por parte de ENEL de la entrega de un material u obra segun el Alcance del Contrato, el cual
debera ser verificado o confirmado en condiciones operativas dentro de un plazo acordado. Dicha aceptacion surge de la Ultima de las siguientes
condiciones que han ocurrido o han sido declaradas por ENEL: (a) cumplimiento del Alcance del Contrato, (b) no existen defectos, (c) todos los
defectos han sido subsanados; (d) las actividades bajo el Alcance del Contrato han sido realizadas y aceptadas para uso comercial, si
corresponde, y (e) el Proveedor ha entregado todos los documentos requeridos a ENEL.

e Subordinada o Controlada: en relacion con cualquier persona natural o juridica, cualquier otra persona, que: (a) controle directa o
indirectamente, o esté controlada por, o esté bajo control comun con dicha persona; o (b) posee directa o indirectamente o posee el cincuenta
por ciento (50%) o mas de cualquier clase de acciones con derecho a voto u otras participaciones en el capital social de dicha persona; o (c)
tiene el cincuenta por ciento (50%) o mas de cualquier clase de acciones con derecho a voto u otras participaciones en el capital que sea directa
o indirectamente de propiedad beneficiaria o en poder de dicha persona, o (d) tenga una participacion de sociedad general en dicha persona o
dicha persona tiene un interés social general en la otra persona. Para propositos de esta definicion, la palabra "control" significa posesion,
directa o indirectamente, del poder de dirigir o causar la direccion de la administracion o politicas de una persona, ya sea a través de la propiedad
de valores con derecho a voto o de otra manera.

e Alcance del Contrato: son los materiales, equipos, obras y servicios definidos en el Contrato y / o en las Especificaciones Técnicas, que ENEL
adquirird del Proveedor en virtud del Contrato.

e Actade inicio: Es el documento suscrito entre ENEL y el Proveedor, en el cual se deja constancia de la fecha a partir de la cual se inicia la
ejecucion de las actividades objeto del contrato.

e Acta de reconocimiento de las obras y servicios: Acta en el que se deja constancia de los defectos encontrados en la obra o servicio
finalizado y del plazo en que éstos deberan ser rectificados por el Proveedor.

e Albaran: Documento mercantil que contiene una lista de bienes suministrados y que acredita la entrega de los mismos.
e Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestion orientada a proporcionar confianza en que se cumpliran los requisitos de calidad.

e Autoridad Gubernamental: todas y cada una de las autoridades, departamentos, 6rganos, comisiones, corporaciones, sucursales, direcciones,
agencias, ministerios, cortes, tribunales, autoridades judiciales, cuerpos legislativos supranacionales, extranjeros, nacionales, federales,
estatales, del condado, de la ciudad, municipales, locales o regionales. , 6rganos administrativos, érganos reguladores, entidades autbnomas
0 cuasi autbnomas o autoridades tributarias o cualquier departamento, municipio u otra subdivisién politica del mismo.

e Autorizacién de envio: Documento que emite ENEL, por el que se faculta al Proveedor para que proceda al envio total o parcial del equipo o
material objeto del Contrato.

e Aviso de expedicion: Documento que emite el Proveedor una vez se cumplan con todos los tramites convenidos, por el que se informa a
ENEL de que se ha procedido al envio total o parcial del equipo o material objeto del Contrato.


https://www.enel.com/company/our-commitment/sdg-onu

( \ |/ ‘ \ | Condiciones Generales de Contrataciéon Colombia

octava edicién, validas desde 11/02/2022

e Calidad concertada: Acuerdo establecido entre ENEL y el Proveedor segun el cual, éste garantiza unos niveles de calidad previamente
convenidos entre ambos

e Carta de intencion u orden de proceder: Acuerdo no obligatorio que contiene compromisos que pueden llegar a formalizarse o no en un
Contrato.

e Contrato: Conjunto de documentos contractuales, enumerados méas abajo, que regulan por escrito las obligaciones de las Partes y la
adquisicion de materiales o equipos y la ejecucion de obras o la prestacién de un servicio especifico:

1. Acuerdo (o "Cuerpo principal del Contrato"): Documento que contiene el nombre y los datos de identificacion de las Partes, especifica
el objeto y la duracion del Contrato, y contiene las estipulaciones especificas de naturaleza econémica, administrativa y legal.
Asimismo, enumera y referencia todos los documentos de los que se compone el Contrato.

2. Condiciones particulares: Documento que contiene las condiciones especificas que regulan un determinado Contrato;
3. Documentacion técnico-econémica:
Especificaciones Técnicas: Documento que contiene los requisitos técnicos relativos al Contrato;

Lista de Remuneracion o de Precios: Documento que contiene la remuneracioén econdémica que se debera pagar por los servicios
especificos proporcionados por el Proveedor, que se pueden agrupar por categorias;

Otros documentos adicionales: Otros documentos relacionados con un Contrato especifico (por ejemplo, descripcién de los
trabajos e intervenciones, impresiones de disefio grafico y descriptivo, calendario, etc.).

4. Condiciones de Salud, Seguridad y Medioambiente, y Condiciones Esenciales de Salud, Seguridad y Medioambiente (en adelante,
“HSE Terms”): Documentos que rigen las obligaciones de las Partes en materia de seguridad, salud y medio ambiente del Contrato.
Los HSE Terms estan disponibles en la pagina Web de Compras Globales de ENEL.

5. Condiciones Generales: el presente documento.

e Documento de Aceptacion Final: Documento (por ejemplo, un informe) que confirma la recepcion final y la aceptacion de los materiales y
los equipos adquiridos, las obras o servicios y la finalizacién del Periodo de Garantia.

e Documento de Aceptacién Provisional: Documento (por ejemplo, un informe) que recoge lo siguiente:

1. El resultado satisfactorio de la inspeccion y las actividades en relacion a un determinado equipo o material recibidos por ENEL; este
documento asimismo recoge las modificaciones necesarias o las correcciones de las deficiencias encontradas durante la inspeccion
yl/o las pruebas o

2. El resultado satisfactorio del examen del progreso de las obras, la ejecucion exacta o la correccion completa del servicio objeto del
Contrato y el cumplimiento de los estandares técnicos y las clausulas contractuales relativas a las distintas fases de las actividades
estipuladas en dicho Contrato.

e Duracion: periodo de vigencia del Contrato establecido en el Acuerdo.

e Fecha de Ejecucién: fecha en la que el Contrato entra en plena vigencia. A menos que se disponga lo contrario en el Acuerdo, dicha fecha
corresponde a la fecha de la firma por ambas Partes.

e Fecha de Aceptacién Final: fecha en la que finaliza el Periodo de Garantia con la Aceptacién Final.
e Fechade Aceptacion Provisional: fecha en que comienza el Periodo de Garantia en base a la Aceptacion Provisional.

e Firmadigital: Sistema de firma digital que, cuando sea aplicable y de conformidad con la Ley, permite verificar la identidad de las Partes con
el mismo valor que una firma manuscrita y que da validez a las comunicaciones generadas por el signatario, asi como verificar el origen y la
integridad de un documento electrénico o un conjunto de documentos electrénicos.

e Garantia econdmica: una garantia financiera a primer requerimiento que el Proveedor le proporciona a ENEL para garantizar el cumplimiento
exacto de todas las obligaciones contractuales y el pago de los dafios causados por el incumplimiento del Contrato por el importe y el periodo
establecidos en la clausula 19.

e Gestor del Contrato: El Gestor es el representante de ENEL para todo lo relacionado con el aseguramiento del cumplimiento del objeto de la
contratacion.

e Grupo ENEL: Enel S.p.A.y sus Filiales.

e Impuestos: Cualquier impuesto o cualquier carga en general determinada por la Autoridad competente o las leyes de aplicacion a un Contrato
individual de acuerdo con las regulaciones vigentes.

e Interventor: Persona o entidad designada por ENEL que realiza las funciones de inspeccién en cualquier fase de la ejecucién del Contrato.

e Ley: toda legislacion, estatutos, ordenanzas, cédigos, reglas, 6rdenes, decretos, reglamentos, sentencias, mandamientos judiciales, permisos,
licencias, autorizaciones de cualquier Autoridad Gubernamental legalmente constituida, segun se expidan, modifiquen o deroguen, aplicables
la Contrato y a su vigencia en Colombia.
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e Periodo de Garantia: Periodo durante el cual el Proveedor debera garantizar el funcionamiento correcto de los productos u obras, o que éstos
estén libres de defectos y en perfecto estado de uso.

e Peticién de oferta: Documento a través del cual ENEL solicita una oferta. Constara de las Especificaciones Técnicas, las Especificaciones
Comerciales y Juridicas, entre las que se encontraran las presentes Condiciones Generales.

e Plan de calidad: Documento emitido por el Proveedor que especifica los procesos, procedimientos y recursos asociados que se aplicaran
para cumplir con los requisitos de Calidad del Contrato.

e Plazo de Vigencia: Inicia el dia de la suscripcion del contrato y finaliza el dia de la firma del Acta de Liquidacion definitiva.

e Plazo de Ejecucidn: El plazo en que se realiza las actividades contratadas, este se puede contar a partir de la fecha del Acta de inicio o con
la Fecha de Ejecucién.

e Plazo de Liquidacién: El Plazo de Liquidacién del Contrato el cual se empieza a contar a partir de la finalizacion del Plazo de Ejecucion.

e Plan Security: Documento emitido por el Proveedor que especifica los procesos, procedimientos y recursos asociados que destinaran para la
Gestion de Riesgos Security en las actividades y operaciones a su cargo y las que se adelantaran por sus Subcontratistas.

e Programa de puntos de inspeccion: Documento emitido por el Proveedor y aprobado por ENEL, en el que quedan reflejadas las diferentes
inspecciones, pruebas, ensayos o examenes a realizar.

e Portal de compras global de ENEL: Portal de ENEL al que los Proveedores pueden acceder para operar on-line con ENEL.
e Proveedor: Persona fisica o juridica (incluso agrupaciones) que firma con ENEL un contrato de obras, servicios y/o suministros.

e Recepcion en origen: Procedimiento en el que las pruebas o ensayos preceptivos para la recepcion del material se efectian en presencia de
los técnicos de ENEL o la persona o entidad autorizada por ella, y en las instalaciones del Proveedor, de su subcontratista o de cualquier otra
entidad acordada entre ambas Partes.

e Recepcion por protocolo: Revisién de los protocolos de ensayo preceptivos, realizados previamente por el Proveedor, mediante el cual los
técnicos de ENEL o la persona o entidad autorizada por ella, aprueban el envio del material en cuestién o, por el contrario, deciden la
comprobacion de resultados de dichos protocolos por la Recepcién en Origen.

e Subcontrato: Contrato con el cual el Proveedor encarga parte de la ejecucion del Alcance del Contrato a su Subcontratistas.

e Subcontratista: Persona natural o juridica que tiene un contrato directo con el Proveedor para realizar partes del Alcance del Contrato
relacionadas con la provision de obras y servicios, y sus empleados y representantes.

e Subproveedor: Persona natural o juridica incluidos sus empleados y representantes - que suministra al Proveedor, ya sea directa o
indirectamente, los materiales y / o equipos (incluida parte de ellos) necesarios para la ejecucién del Alcance del Contrato.

e Tercero: cualquier Persona que no sea una Parte.
3 IDIOMA.

3.1 La version original de las presentes Condiciones Generales es la redactada en espafiol (castellano). El idioma de la version original del resto
de los documentos contractuales se indicara en el Contrato o en cada uno de los documentos contractuales. En caso de conflicto entre la version original
de las presentes Condiciones Generales, redactada en espafiol y las traducciones a otros idiomas, la version original en espafiol tendré prevalencia.

3.2 Sin perjuicio de lo anterior, cualquier modificacién o adicion al Contrato debera hacerse y constar por escrito.
4 FORMALIZACION.

4.1 El Contrato se formaliza entre las Partes con la firma. Al firmar el Contrato, que también puede llevarse a cabo mediante firma digital, el
Proveedor declara la aceptacion total e incondicional de éste.

4.2 El Contrato no se renovard automaticamente ni se prorrogard téacitamente. Cualquier adicion y/o términos contractuales afiadidos
posteriormente, o eliminaciones de clausulas contractuales relativas a un Contrato especifico, no tienen ninguna validez en términos de modificaciéon de
las Condiciones Generales y estan limitadas al Contrato dado.

4.3 En el caso de Contratos que ENEL pueda celebrar con el Proveedor en beneficio de dos o méas sociedades del Grupo ENEL, el Contrato se
formalizara individualmente entre las sociedades del Grupo ENEL que reciban el servicio, la obra o el suministro en cuestion y el Proveedor o sus filiales
0 compafiias asociadas o establecimientos permanentes ubicados en el mismo pais que la sociedad del Grupo ENEL.

4.4 En aquellas negociaciones en las que la cuantia sea indeterminada, la formalizacién de la contratacién se podra realizar a través de oferta
mercantil aceptada mediante una orden de compra u orden de servicio.

5 INTERPRETACION Y JERARQUIA.

5.1 En caso de conflicto o incompatibilidad entre los documentos contractuales del Contrato, el orden de prioridad y prevalencia se determinara de
esta forma:

1.  Cuerpo principal del Contrato;
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2. Condiciones Particulares (si existen);
3. Documentacién técnico-econémica:
Especificaciones técnicas.
Lista de remuneracion o Lista de precios.
Anexos Técnicos
4. HSE Terms.
5. Condiciones Generales de Contratacion para Colombia.

5.2 En cualquier caso, si existiera discrepancia entre los documentos contractuales y las normas imperativas de la Ley, las normas imperativas
tendrén prioridad.

5.3 Sin perjuicio de la clausula "LEGISLACION APLICABLE", si se produjera cualquier duda o conflicto en relacién con la interpretacion del
Contrato, se intentara solucionar entre las Partes, de conformidad con la materia y el propésito del Contrato y sus disposiciones.

5.4 No se considerara que ninguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, potestad o privilegio otorgado por el Contrato, a menos que
dicha renuncia se haga de forma expresa por escrito y sea comunicada a la otra Parte. La renuncia a un derecho, potestad o privilegio no implicard una
renuncia a otros eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

5.5 En el caso de que cualquier disposicion del Contrato se considere no valida, dicha invalidez no afectara al resto de las disposiciones que
puedan ejecutarse sin la disposiciéon anulada. Las Partes, teniendo en cuenta el espiritu del Contrato y de mutuo acuerdo, intentaran modificar la
disposicion invalidada de forma que respete el objeto de la disposicion en cuestion de la mejor manera posible.

6 COMUNICACIONES.

6.1 Todas las comunicaciones entre las Partes se realizaran por escrito, enviandose a la ubicacion o direccion o correo electronico, y en la forma
establecida en el Contrato. Las Partes se comprometen a comunicar inmediatamente cualquier cambio de ubicacién y direccién. En ausencia de dicha
comunicacién, la comunicacion se considerara efectiva si se realiza en las direcciones y en la forma mencionada en el Contrato.

6.2 Las Partes pueden utilizar procedimientos electronicos para intercambiar documentos relativos al Contrato. Salvo que esté indicado
expresamente en el Contrato, se podran utilizar medios electrénicos, siempre y cuando permitan realizar un seguimiento de cualquier comunicacion.

6.3 El Proveedor cumplird y dara efecto inmediato a todas las comunicaciones que reciba de ENEL, sin necesidad de otras formalidades.
7 CONDICIONES ECONOMICAS.
7.1 Precios.

7.1.1 El precio del Contrato es la contraprestacion acordada para la adquisicion de materiales y/o equipos y la realizacion de obras o servicios, y
toma en consideracién el valor total del Contrato. Incluye todo lo necesario para la ejecucién exacta de los servicios contractuales y todo lo que el
Proveedor deba suministrar o realizar, incluyendo todos los costes o gastos que puedan resultar necesarios, sin perjuicio de los servicios y elementos
gue se hayan excluido de forma expresa y los impuestos legalmente establecidos.

7.1.2 Todos los precios se detallaran en el Contrato y en la forma indicada en el mismo.

7.1.3 En el caso de la realizacion de una obra o un servicio, el precio del Contrato incluye como minimo, salvo que expresamente se incluyan otros
conceptos, lo siguiente:

. Costos de mano de obra directa e indirecta en desarrollo del servicio contratado.

. Costos de maquinaria y el personal asociado en desarrollo del servicio contratado.
. Amortizacién de maquinaria.

. Costos de servicios financieros o intereses bancarios

. Costos de materiales permanentes y fungibles.

. Costos de transporte hastaly desde el lugar de prestacién del servicio.

. Instalacion y autorizacion de servicios.

. Gastos de mantenimiento.

. Gastos generales y beneficio industrial.

. Impuestos, tasas y demas consideraciones que legalmente correspondan.

. Gastos que origine al Proveedor, la programacién, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecucién, pruebas,

recepciones y otros analisis.

. Realizacién completa de todas las unidades con arreglo a las Especificaciones Técnicas y restantes documentos contractuales.
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. Construccién, demolicién y retirada de las instalaciones auxiliares de obra, vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en cumplimiento
de la Normativa de Prevencion de Riesgos Laborales.

. Costes de garantia econémica, seguros u otras garantias, en su caso.

7.1.4 Los precios vendran desglosados en precio de los servicios, precio de los costos de materiales e impuestos que correspondan segun la
legislacion aplicable.

7.15 El Proveedor asumira cualquier coste adicional por los fletes, portes y otros gastos originados por el incumplimiento de las condiciones de
entrega y envio establecidas en el Contrato.

7.1.6 No se pagaran costos asociados a materiales, equipos o servicios no incluidos en el Contrato si su ejecucidonno ha sido previamente ofertada
por el Proveedor, por escrito y con indicacién expresa de su precio, y aceptada, también por escrito, por un representante de ENEL, debidamente
facultado.

7.1.7 El Proveedor esta obligado a aceptar las ampliaciones, modificaciones y reducciones del alcance del Contrato, a los precios convenidos,
siempre gque las mismas no representen, en conjunto, un aumento o disminucién de maximo del 25% del importe del Contrato. El nuevo plazo de entrega,
en su caso, se establecera de comun acuerdo entre ambas Partes, a propuesta razonada del Proveedor y aceptada por Enel.

7.1.8 Si las ampliaciones, modificaciones o reducciones que ENEL proponga, motivadas por una razén justificada, representaran en conjunto un
aumento o disminucién de mas del 25% del importe del Contrato, el Proveedor podra aceptarlas o rechazarlas, pero en este Ultimo caso, ENEL tendra
derecho a resolver el Contrato.

7.1.9 En los casos en que haya de ejecutarse una unidad de obra no prevista en el cuadro de precios del Contrato, el precio correspondiente se
determinara entre ENEL y el Proveedor, a propuesta de éste debidamente justificada, basandose en la descomposicion de costes de otras unidades
andlogas para las que exista precio unitario.

7.1.10 La negociacion del precio de la unidad de obra no prevista sera independiente de la realizacion de la unidad de que se trate, estando obligado
el Proveedor a ejecutarla inmediatamente después de haber recibido la orden de ENEL.

7.1.11 Cuando no sea posible fijar un precio negociado o en los casos en que ENEL lo estime necesario, el precio se fijara por administracion, a
cuyo efecto el Proveedor incluira en su oferta los correspondientes baremos e incluyendo, asimismo, iguales conceptos que los definidos en la clausula
7.1.12 La realizacion de trabajos por administracion sélo podra efectuarse previa orden de ejecucion por escrito de ENEL.

7.1.13 En los costes del personal estaran incluidos las herramientas propias de su especialidad, asi como el equipo necesario para su proteccion,
seguridad y la correcta ejecucion de los trabajos.

7.1.14 No se admitiran costes adicionales en concepto de transportes, dietas o manutencién del personal del Proveedor.

7.2 Modificacion del precio

7.2.1 Los precios son fijos e invariables. Cualquier cambio de precio solo podré realizarse si asi lo dispone el Contrato o si lo requiere la Ley.

7.3 Facturacion.

7.31 Antes de emitir una factura, el Proveedor debera contar con la conformidad emitida por parte de ENEL para que este Ultimo radique la factura

dentro de los plazos y términos establecidos en el contrato y acorde con los procedimientos de ENEL.
7.3.2 Sera necesario separar, dentro de la misma factura, los siguientes conceptos:
a) Eventuales trabajos contratados por administracion como complemento a lo pactado en el Contrato.

b)  Incrementos ya facturados por aplicacion de formulas de reajuste previstas en el Contrato. En este caso, serd necesario aportar los
justificantes de los valores de los indices aplicados y el detalle de la correspondiente férmula de reajuste.

7.3.3 Las facturas deberan ser validas y ENEL las aceptara solo si contienen toda la informacién requerida por el Contrato y la normativa aplicable,
y si las actividades cubiertas por el Contrato se han completado correctamente. Las facturas que no contengan el nimero de Contrato pertinente no se
aceptaran y no se tendran en cuenta para el célculo de la fecha de recepcion.

7.3.4 Con referencia a la clausula 4.3, en caso de que el Alcance del Contrato sea realizado por una filial o una empresa asociada o una
Subordinada o un establecimiento permanente del Proveedor en el Pais donde se establezcan las empresas del Grupo ENEL, las facturas deberan ser
emitidas por dicha filial, empresa asociada o Subordinada o establecimiento permanente.

7.35 A menos que se disponga lo contrario en el Contrato, las facturas se emitiran en la moneda establecida en el Contrato.
7.3.6 En caso de que el Contrato permita facturas en multiples monedas, cada factura se emitira en una sola moneda.
7.3.7 En caso de que el Contrato permita facturas en una moneda diferente a la moneda establecida en el Contrato, el tipo de cambio utilizado

para convertir el monto de la factura de la moneda del Contrato a la moneda diferente sera el de la fecha de conformidad de recibo del bien y/ o servicio.
Las facturas se enviaran a ENEL en formato electronico a través de los sistemas de ENEL, que garantizan la integridad de los datos y la atribucién
univoca del documento al emisor.

7.3.8 En caso de que el Portal de compras global de ENEL no esté disponible o la Ley no permita la facturacion electronica, las facturas se enviaran
a ENEL segun la via que se defina en el momento que se presente la indisponibilidad.
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7.3.9 ENEL se reserva el derecho de rechazar las facturas que no cumplan con lo establecido en esta Seccién y en la normatividad aplicable. En
caso de rechazo, ENEL especificara los motivos del mismo. La fecha original de recepcion de una factura rechazada no se considerara valida para los
efectos del pago.

7.4 Condiciones de Pago.

7.4.1 Todos los pagos que se efectlen antes de la firma del acta de liquidacion final de acuerdo con lo estipulado en el Contrato tendran la
consideracion de pagos a cuenta del precio final. En el caso de que no se haya presentado garantia de fiel cumplimiento del Contrato, sera imprescindible
que, de forma simultanea a cada uno de los posibles pagos, el Proveedor entregue a ENEL garantia econémica, con los requisitos exigidos en las
presentes Condiciones Generales, que garantice dichos pagos.

7.4.2 Las facturas se abonaran, previa conformidad de ENEL sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales, en el plazo en cada caso
sefialado en el Contrato, y a falta de éste, en el primer dia de pago masivo posterior a lo establecido en el Contrato.

7.4.3 Los pagos acordados en moneda extranjera se efectuaran en pesos colombianos (COP) segun la Tasa Representativa de Mercado (TRM)
de la fecha de conformidad de recibo del bien y/ o servicio si la tasa de cambio no fue establecida en el Contrato. En el caso de materiales en consignacién
se liquidaran a la TRM de la fecha en que se realiz6 el consumo del bien, excepto si se indica otra TRM diferente en el Contrato.

7.4.4 Todos los pagos se realizaran por ENEL mediante transferencia bancaria, en la forma y plazos indicados en el Contrato.

7.45 A tales efectos, el Proveedor se compromete a comunicar todos los datos de la cuenta bancaria a ENEL. El Proveedor tiene la obligacion de
informar inmediatamente a ENEL de cualquier cambio en sus datos fiscales y generales (tales como: CIF, direccion, denominacién social, etc.) o cambios
de titularidad o en el accionariado de la compafiia. No comunicar dichos cambios puede dar como resultado la suspension de los pagos de las facturas
que contengan datos no actualizados.

7.4.6 En casos excepcionales, ENEL puede aceptar otros medios de pago legitimos y validos, de conformidad con la Ley.

7.4.7 El pago del precio facturado no significara que ENEL considere que el Proveedor haya realizado correctamente el Contrato o que renuncia
a los derechos y acciones contra este Ultimo, reservandose expresamente el derecho de ejercerlos, sin perjuicio de los pagos que efectie.

7.4.8 ENEL puede, de conformidad con la Ley y en los casos y la forma estipulados en el Contrato, retener, compensar y/o suspender pagos
vencidos al Proveedor, cuando sean adeudados y exigibles.

7.5 Aplazamiento de pagos.

751 Sin perjuicio de lo establecido en la clausula 7.4. "CONDICIONES DE PAGO", ENEL se reserva el derecho de proponer un aplazamiento de

los plazos de pago de las facturas al Proveedor. El Proveedor tendr& derecho a aceptar o rechazar tal propuesta de aplazamiento.
7.5.2 En caso de que las Partes acuerden aplazar los plazos de pago:

. Salvo estipulaciéon en contrario recogida en las Condiciones Generales, habran de prevalecer los nuevos términos y condiciones de pago
acordados por las Partes y consignados en el Contrato;

. ENEL abonaréa al Proveedor un recargo calculado a partir del tipo de interés de referencia en el mercado (ej: US Libor, Euribor) vigente a la
fecha de emision de la factura, mas un diferencial en funcién de los dias transcurridos entre la fecha de vencimiento originalmente consignada
en las Condiciones Generales, y la fecha de vencimiento diferido acordada.

7.5.3 Los recargos por aplazamiento determinados conforme a las directrices citadas seran abonados por ENEL junto con el importe de la factura
aplazada a la que se refieran. Se entiende que, en caso de demora en el pago respecto de la fecha de vencimiento aplazada, ENEL abonara los intereses
de demora previstos en las Condiciones Generales.

8 IMPUESTOS.

8.1 Al realizar los pagos a los Proveedores por los suministros, obras o servicios recibidos, ENEL retendra cantidades de acuerdo con los impuestos
y contribuciones (con efecto fiscal) aplicables en el pais de residencia del Proveedor y/o en virtud de cualquier otra legislacion aplicable al Contrato

8.2 Las Partes se comprometen mutuamente a cumplir todas las obligaciones, realizar todas las gestiones y entregar toda la documentacién
necesaria para el correcto pago de los impuestos, incluidas las retenciones y otras obligaciones aplicables al Proveedor, cumpliendo los procedimientos
estipulados por ley. De forma similar, las Partes se comprometen a cooperar para obtener exenciones y otros beneficios fiscales aplicables al Contrato.
En caso de que, debido a una falta de diligencia u otra causa atribuible al Proveedor, ENEL perdiera un derecho a un beneficio fiscal, se podra descontar
la cantidad de dicho beneficio de la cantidad debida al Proveedor.

8.3 En caso de que exista un acuerdo entre el pais de residencia del Proveedor y el pais de residencia de las sociedades del Grupo ENEL que
permita evitar la doble imposicion y el Proveedor invocara la aplicacion de las provisiones de tal acuerdo, el Proveedor debera proporcionar a ENEL su
certificado de residencia fiscal (o cualquier otra declaracion o certificado necesario para la aplicacién de las convenciones contra la doble imposicion) a
los efectos de la clasificacion de la naturaleza de los ingresos en virtud del tratado contra la doble imposicién. El Proveedor tendrd en cuenta la
interpretacion vigente del pais en el que las sociedades del Grupo ENEL estan ubicadas. Este certificado en principio es valido por un afio, a excepcién
de que la legislacién del pais en el que se encuentren las sociedades del Grupo ENEL establezca un periodo més corto. En cualquier caso, cuando la
validez de cada certificado expire, el Proveedor proporcionara otro certificado valido.

8.4 Si se solicita que ENEL haga deducciones de los pagos al Proveedor y si éste lo requiere, ENEL debera suministrar un certificado que muestre
las deducciones aplicadas y demuestre la cantidad pagada y la retenida.
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8.5 En caso de que se envien materiales o equipos desde el extranjero, los impuestos se pagaran como se muestra a continuacion:

a) El Proveedor abonara todos los impuestos y cargos aplicables a los bienes en el pais de origen y los aplicables en paises de transito
de dichos bienes hasta la entrega final en este Gltimo actuando como mandatario de Enel, asi como los impuestos cobrados en el pais de
destino que sean pagaderos en relacion con los beneficios financieros obtenidos por la venta de dichos bienes.

b) El Proveedor actuard como mandatario de Enel, para los aranceles y los impuestos a la importacion o equivalentes en el pais de
destino, asi como otros gastos oficiales de despacho en aduana de los materiales y/o equipos que importe, salvo pacto en contrario con
ENEL.

8.6 Los impuestos sobre materiales o equipos nacionales seran abonados por ENEL o por el Proveedor, de conformidad con las provisiones de la

Ley.

9  EJECUCION.

9.1 Generalidades.

9.11 ENEL tiene el derecho de comprobar y verificar el cumplimiento exacto por parte del Proveedor de todas las obligaciones a las que se ha

comprometido por Contrato y todas las instrucciones emitidas por ENEL, asi como el cumplimiento correcto y adecuado por parte del Proveedor de todas
las actividades necesarias para la ejecucién del Contrato de forma adecuada y de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el Contrato.

9.1.2 ENEL se compromete a proporcionar, a solicitud del Proveedor, toda la informaciéon necesaria para la ejecucion de las actividades del
Contrato. Si los datos proporcionados por ENEL resultaran insuficientes o incompletos, el Proveedor se compromete a sefialar cualquier informacién
faltante para que ENEL la integre sin demora.

9.1.3 El Proveedor, si asi lo requiere el Contrato, estara obligado a nombrar y mantener, a lo largo del cumplimiento de las actividades recogidas
en el Contrato, uno o mas representantes con total potestad para discutir asuntos técnicos y econémicos, con referencia particular a la seguridad y salud
laboral, obligaciones sociales relativas al trabajo y respeto del medio ambiente.

9.1.4 ENEL se reserva el derecho, durante la ejecucion del Contrato, de recusar dicho(s) representante(s) con causa justificada. En tal caso, el
Proveedor estara obligado a sustituir a los representantes en un plazo de diez (10) dias laborables, salvo indicacién en contrario en el Contrato.

9.15 Sin perjuicio de su derecho a resolver el Contrato, en caso de que ENEL, tras las citadas verificaciones e inspecciones, determine de
cualquier forma y a su criterio que se ha cometido algin incumplimiento (que podré incluir errores o inexactitudes) en la exacta ejecucion del objeto del
Contrato, el Proveedor debera subsanar las deficiencias corriendo por su cuenta todos los gastos, sin que ello afecte en modo alguno a los plazos
establecidos contractualmente.

9.2 Inspecciones, ensayos y/o verificacion (pruebas).

9.21 En cualquier momento durante la Duracion del Contrato y sujeto a un preaviso razonable, el Proveedor dara acceso al personal de ENEL y
/ o de Terceros designados discrecionalmente por ENEL para tal fin (con excepcion de los competidores del Proveedor), a sus talleres y almacenes y
haré que sus Subcontratistas y sus Subproveedores hagan lo mismo, con el fin de verificar el cumplimiento del Alcance del Contrato, incluidas las fases
de fabricacién y prueba, asi como el progreso de las actividades.

9.2.2 En la realizaciéon de las mencionadas inspecciones / pruebas, ENEL y / o el personal de Terceros deberd cumplir con las politicas de la
instalacion pertinentes y el Proveedor esta autorizado a restringir el acceso de ENEL a su propiedad intelectual y / o informacién confidencial,
expresamente clasificada como tal en el Contrato, siempre que el Proveedor conceda a ENEL acceso a toda la informacién necesaria para realizar
correctamente las inspecciones / comprobaciones / controles.

9.2.3 A su propia discrecion, ENEL tiene derecho a realizar inspecciones / pruebas adicionales a las previstas en el Contrato. Si los resultados de
las inspecciones / pruebas son satisfactorios, los costes de los mismos correran a cargo de ENEL; si los resultados no son satisfactorios, los costes de
estas inspecciones / pruebas correran a cargo del Proveedor.

9.24 Como alternativa al acceso fisico a talleres y almacenes, a solicitud de ENEL, el Proveedor y sus Subcontratistas permitiran y facilitaran la
realizacion de inspecciones / pruebas remotas. El Proveedor o sus Subcontratistas pondran a disposicién el sistema de conexién (por ejemplo,
videoconferencia, gafas inteligentes, cAmara web, etc.) y permitiran la transmisién de video de las inspecciones / pruebas, la revisién de la documentacion
y la interaccién entre los participantes locales y remotos.

9.25 Sin perjuicio del derecho de inspeccion de ENEL, el Proveedor realizara, por su cuenta, todas las inspecciones / pruebas previstas en el
Contrato y / o previstas como obligatorias de conformidad con la Ley y las normas técnicas. El Proveedor comunicara por escrito a ENEL la fecha en la
que se realizaran estas inspecciones / pruebas, con un minimo de quince (15) dias habiles de anticipacion para la asistencia de ENEL y / o Terceros.
Independientemente de la presencia de personal de ENEL y / o Terceros, el Proveedor comunicara a ENEL los resultados de las inspecciones / pruebas
mencionadas y registrara dichos resultados en los correspondientes certificados o protocolos.

9.2.6 Los certificados de tipo de componente se presentaran a ENEL antes del inicio de la fabricacion. En caso de que los certificados de tipo no
estén listos antes del inicio de la fabricacién, el Proveedor debera presentar a ENEL un cronograma detallado de actividades encaminadas a obtener la
certificacion correspondiente, siempre que, en todo caso, el documento final sea entregado a ENEL a mas tardar a la entrega del componente. ENEL se
reserva el derecho de asistir a cualquier paso del proceso de certificacion.

El certificado de tipo de componente debe cumplir con las especificaciones técnicas; en caso de desviacion, el certificado de tipo se actualizara en
consecuencia.

9.2.7 El Proveedor no podra iniciar ni detener ninguna fase de fabricacion, construcciéon o montaje, ni tampoco enviar materiales antes de que las
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inspecciones y las pruebas se hayan completado satisfactoriamente, cuando se requiera inspecciones y pruebas preventivas o antes de obtener la
autorizacion expresa por escrito de ENEL, o a menos que hayan transcurrido diez (10) dias desde la notificacion de la inspeccién y ensayos por parte
del Proveedor sin que ENEL haya dado indicaciones en sentido contrario.

9.2.8 La realizacion con éxito de inspecciones, pruebas o ensayos no supone que el objeto del Contrato se haya cumplido en todo con lo convenido,
ni que haya de ser recibido de conformidad por ENEL, ni exonera al Proveedor de la responsabilidad que le corresponde.

9.2.9 La falta de reclamacion por parte de ENEL sobre la ejecucién de los servicios del Contrato, incluso después de las actividades de verificacion
y control mencionadas anteriormente, no supondra una limitacion a la responsabilidad del Proveedor si éste no cumple con las obligaciones contractuales,
aungue dicho incumplimiento se determine con posterioridad.

9.2.10 Si los resultados de las inspecciones, pruebas o ensayos realizados muestran que se ha producido cualquier incumplimiento de las
disposiciones del Contrato, ENEL podra requerir la sustitucién o restauracién de los equipos o los trabajos, a cargo del Proveedor y sin coste para ENEL.
En caso de que ENEL requiera la sustitucion de los materiales, éstos deben estar identificados con claridad y el Proveedor no podréa utilizarlos en el
cumplimiento de las actividades contractuales.

9.2.11 La duracién y condiciones de realizacion de las inspecciones, pruebas y ensayos que se realicen no podran en ningln caso ser invocadas
por el Proveedor como causa Y justificacion de retraso en la fecha de entrega especificada en el Contrato, salvo en el caso en que ENEL sea el Unico
responsable de la demora en la realizacion de los mismos y dicha demora no esté amparada por las disposiciones del Contrato.

9.2.12 Control de Calidad

9.2.12.1 El control de calidad comprende el conjunto de acciones, actividades y técnicas necesarias para proveer confianza suficiente de que el material,
el equipo, la obra o el servicio objeto del Contrato cumpliran satisfactoriamente las condiciones requeridas por ENEL y, en su caso, por las normas
técnicas correspondientes.

9.2.12.2 EIl Proveedor sera el Unico responsable del aseguramiento y control de Calidad, independientemente de los controles y pruebas que efectie o
exija ENEL por sus propios medios o por los de un tercero. Estos ensayos no alteraran la plena responsabilidad que exclusivamente incumbe al
Proveedor.

9.2.12.3 Antes de iniciar el proceso de fabricacion, o la realizacién de la obra o servicio contratado, el Proveedor presentara toda la documentacion
requerida en el anexo de requerimientos de Calidad aplicable, para su aprobacion, esto incluye un Plan de Calidad (desarrollado de acuerdo a lo definido
en el anexo mencionado) que incluira el Programa de Puntos de Inspeccidn, asi como la relacion de las operaciones y procedimientos aplicables.

9.2.12.4 Una vez presentado el Plan de Calidad mencionado, ENEL podra formular objeciones al mismo y el Proveedor debera obligarse a modificarlo
con la debida diligencia, realizando las correcciones necesarias de acuerdo con las objeciones indicadas por ENEL y en los plazos establecidos en el
Anexo Requerimientos de Calidad para contratos.

9.2.12.5 Durante la ejecucién del Contrato, el Proveedor dard la mas estricta y rigurosa observancia a lo establecido en el Anexo Requerimientos de
Calidad para Contratos y en el Plan de Calidad aprobado por ENEL, quien se reserva el derecho a efectuar las auditorias necesarias para comprobar su
cumplimiento.

9.2.12.6 Se deben entregar todos los informes generados por los controles ejecutados, protocolos de inspeccién, ensayos no destructivos, avances de
obra, calificaciones y demas informes solicitados por ENEL, dentro de los plazos definidos o antes del inicio de las actividades cuando se trate de
protocolos y/o procedimientos para su revisién y validacién por parte de ENEL.

9.2.12.7 A lafinalizacion del contrato o cuando el Gestor del contrato lo requiera, el Proveedor debe hacer entrega de un Informe Final o Dossier segin
las indicaciones del Anexo Requerimientos de Calidad para contratos

9.2.12.8 EI cumplimiento de estas condiciones de control de calidad no exime al Proveedor, en ningln caso, de su responsabilidad por la incorrecta
ejecucion del Contrato.

9.2.12.9 En las Especificaciones Técnicas se incluyen indicadores de Calidad del Servicio definidos en el Anexo de Calidad para contratos, los cuales
deben ser cumplidos, y en caso de incumplimiento se aplicaran las penalizaciones establecidas en el Contrato, las cuales estan alineadas con lo definido
en la seccién Penalizaciones de este documento.

9.3 Condiciones parala entregay la recepcion.
9.31 Generales.
9.3.1.1  Las entregas, incluidas las parciales, se deben realizar en las fechas o plazos especificados en el Contrato.

9.3.1.2  Sien el Contrato no se sefiala una fecha de terminacion determinada y se establece solamente el Plazo de Ejecucion o entrega, éste comenzara
a contar a partir de la suscripcion del Contrato o de la fecha de emision de la Carta de Intenciéon u Orden de Proceder o de la firma del Acta de inicio.

9.3.1.3 Las fechas de finalizacion, los Plazos de Ejecucién o entrega no pueden retrasarse, ni tampoco ampliarse, excepto por motivos atribuibles a
ENEL o por fuerza mayor.

9.3.1.4  La anticipacion del Plazo de Finalizacién o una reduccién en los Plazos de Ejecucién o entrega solo seran posibles si ENEL lo aprueba de
forma expresa. En el caso de que ésta lo autorice, no implicara el adelanto en el pago de la totalidad o parte del Precio.

9.3.1.5  Sin perjuicio de la clausula 9.3.1.1, el Proveedor comunicara oportunamente a ENEL la fecha real de entrega total o parcial del Alcance del
Contrato y solicitara la Aceptacion Provisional. El Proveedor notificard alternativamente cualquier circunstancia que haya causado o pueda causar un
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retraso en los plazos o términos de entrega establecidos en el Contrato. En caso de retraso previsto, el Proveedor indicara la nueva fecha prevista de
entrega, que se confirmara posteriormente con comunicacion especifica a ENEL.

9.3.1.6 A solicitud del Proveedor, ENEL informara al Proveedor la Fecha de Aceptacién Provisional, la cual tendra lugar dentro de los treinta (30) dias
naturales siguientes a la solicitud. En la Fecha de Aceptacion Provisional, ENEL se reunira con el Representante del Proveedor para examinar el
cumplimiento de la entrega con los requisitos del Contrato (“Reunién de Aceptacion Provisional”).

9.3.1.7 El Proveedor se obliga a poner, a su exclusivo cargo, todos los medios que razonablemente estén a su alcance para recuperar, en cuanto sea
posible, cualquier retraso en las fechas o plazos previstos, incluso cuando el retraso esté justificado y en la medida en que dicho retraso no sea imputable
a ENEL.

9.3.1.8  En ninguna circunstancia, incluso en caso de que la resolucion de disputas esté pendiente, el Proveedor puede suspender o retrasar
voluntariamente la entrega de los servicios del Alcance del Contrato. En caso de incumplimiento de dicha obligacién, ENEL se reserva el derecho a
resolver el Contrato, sin perjuicio de su pleno derecho a la indemnizacion de los dafios eventualmente sufridos.

9.3.2 Materiales y/o equipos.

9.3.21 A menos que se disponga lo contrario en las siguientes clausulas, la entrega de materiales y equipos se gestionara de acuerdo con los
Incoterms. La entrega de materiales y equipos se realizara en el lugar especificado en el Contrato y de acuerdo con los Incoterms establecidos en el
Contrato.

9.3.2.2 Seraresponsabilidad del Proveedor gestionar el proceso aduanero o, si asi se acuerda en el Contrato, proporcionar a ENEL la documentacion
necesaria para proceder con el despacho aduanero de materiales y equipos de conformidad con el Contrato.

9.3.2.3 Eltransporte hasta el destino y la descarga correran a cargo del Proveedor, también de conformidad con la clausula "SEGUROS". Si el tipo de
material lo requiriese, el Proveedor estara obligado a obtener de los organismos competentes los oportunos permisos de transito, licencias, autorizaciones
y acompafiamientos policiales a que diera lugar el transporte, y serd de su cuenta el importe de todos los trabajos a los que esto obligue, tales como
desvios de transito, apuntalamiento de puentes, sefializaciones, etc.

9.3.2.4  Sin perjuicio de que se considere cumplida la fecha de entrega, ENEL se reserva el derecho de aplazar cualquier envio o expedicion de
materiales o equipos, el Proveedor sera responsable de todos los costos de almacenamiento y seguros que se deriven del mismo durante el mes siguiente
a la fecha de entrega convenida. Si el aplazamiento del envio se prolonga mas, las Partes acordaran mutuamente la manera de compensar al Proveedor
por los costos adicionales de almacenamiento y seguros eventualmente incurridos.

9.3.25 Todos los materiales y equipos estaran identificados convenientemente, acompafiados de la informacién adecuada y etiquetados para que
resulte facil la recepcién en destino, acompafiados por un albaran que debera incluir la informacién especificada en el Contrato.

9.3.2.6  El documento de recibo debera especificar los resultados positivos de las inspecciones y pruebas o, alternativamente, resaltara las acciones
correctivas emprendidas para corregir los defectos eventualmente identificados.

9.3.2.7 El Proveedor asegurard el transporte de los bienes con una compariia de seguros de reconocida solvencia.

9.3.2.8 Lafirma de albaranes, documentos de transporte o justificantes de envio no afectara a la aceptacion de las cantidades o calidad especificadas
para los materiales recibidos.

9.3.29 Con cada entrega, el Proveedor debe acompafiar toda la documentacién técnica final y los protocolos de ensayos establecidos en las
Especificaciones Técnicas, en el Contrato, en el Plan de Calidad y, en su caso, en las Normas técnicas correspondientes.

9.3.2.10 El Proveedor, ademas de la documentacion anterior, debera certificar, en caso de que le sea requerido por ENEL, que el disefio, las materias
primas, materiales y las marcas y tipos de los componentes son idénticos a los que dieron lugar a la homologacién, en su caso.

9.3.2.11 Para efectuar la entrega, el Proveedor remitird a ENEL, a la atencion de la persona de contacto o responsable de recepcion que figure en el
Contrato, con la debida antelacion, el Aviso de Expedicion indicando en el mismo los siguientes datos:

. Numero de referencia del Contrato.

. Numero de “paquetes” enviados, con indicacion del material que contienen. Si son los dltimos de los contratados,
indicara expresamente esta circunstancia.

. Datos referentes al medio de transporte utilizado y/o a la empresa que efectla el transporte, con los datos y el teléfono
de la persona de contacto.

. Fecha y lugar propuesta de puesta a disposicién del equipo o de los materiales.
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a ENEL, de forma inmediata, cualquier circunstancia que altere las condiciones de entrega pactadas.

9.3.2.12 En materiales o equipos sujetos a control de calidad, y salvo pacto en contra, el Proveedor no procedera al envio de los mismos hasta tener
en su poder la obligatoria Autorizacion de Envio posterior a la Recepcion por Protocolo o de la Recepcién en Origen emitida por ENEL. Quedan fuera de
este requisito los suministros acogidos a un régimen de Calidad Concertada. Si, no obstante, el Proveedor procediera al envio, todos los gastos generados
por el mismo correran por su cuenta.

9.3.2.13 Salvo que se estipule lo contrario en el Contrato, la entrega de materiales y equipos se efectuara en la modalidad DDP (Incoterms CCI 2020)
en el punto de destino establecido en el Contrato. Los términos se interpretaran, en cuanto se refiere a entrega, propiedad, seguros, etc., de acuerdo con
el Incoterm, excepto en lo que se oponga a lo establecido en el Contrato.
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9.3.2.14 Cuando no sean exigibles pruebas o ensayos y reconocimientos finales, la entrega por el Proveedor de los materiales y equipos se formalizara
con la conformidad de ENEL a la recepcion de los mismos.

9.3.3 Obras y/o servicios.

9.3.3.1 Durante la Reunion de Aceptacion Provisional, ENEL iniciara la redacciéon de un Documento de Aceptacion Provisional en el que se reportara
la informacién sobre la entrega y la eventual intencién de realizar pruebas especificas para evaluar el buen estado de la entrega.

9.3.3.2 La ausencia de representante designado por el Proveedor se considerara equivalente a la aceptacién plena del contenido del Documento de
Aceptacion Provisional.

9.3.3.3 Las pruebas podran realizarse en la misma fecha de la Reunién de Aceptacion Provisional o posteriormente; en este Ultimo caso ENEL
convocara una nueva Reunién de Aceptacion Provisional. Una vez completadas, los resultados de dichas pruebas se incluiran en el Documento de
Aceptacion Provisional.

9.3.3.4 La Aceptacion Provisional esta destinada a completarse cuando los resultados de las pruebas sean satisfactorios para ENEL.

9.3.3.5 En caso de que los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, ENEL podra sefialar en el Documento de Aceptacion Provisional los
defectos encontrados y establecer un plazo obligatorio para que el Proveedor remedie dichos defectos. Una vez transcurrido este plazo, se realizaran
verificaciones adicionales y sus resultados se informaran en el Documento de Aceptacién Provisional. En caso de resultados satisfactorios, se pretende
completar la Aceptacion Provisional, en caso contrario, ENEL tiene derecho a rescindir el Contrato de conformidad con la clausula 16.3

9.3.3.6  Los plazos anteriormente mencionados concedidos al Proveedor para poner remedio a los defectos identificados no se consideraran como una
extension de los términos del Contrato y, por tanto, el Proveedor sera responsable de las penalizaciones y/o la indemnizacion por dafios y perjuicios.

9.3.3.7 Con la debida antelacion, el Proveedor informara a ENEL de la fecha de finalizacién de los trabajos para que se fije el diay la hora en que se
formalizara la finalizacion de la obra. ENEL respondera tan pronto como sea posible, y nunca mas tarde de treinta (30) dias después de recibir la
notificaciéon. En la fecha determinada de mutuo acuerdo por ambas Partes para la formalizacién del fin de las obras, en el Documento de Aceptacion
Provisional se examinara el estado de las obras o servicios, en presencia del representante del Proveedor para determinar si cumplen con los requisitos
del Contrato.

9.3.3.8 Si el Proveedor considera necesario expresar su desacuerdo sobre determinados aspectos técnicos o econdmicos, lo hard constar en
Documento de Aceptacién Provisional redactado por ENEL, especificando los motivos de su desacuerdo. Cualquier desacuerdo se solventara de la forma
especificada en el Contrato.

9.3.3.9 Una vez expirado el Periodo de Garantia, el Proveedor notificard a ENEL dicha expiracion y solicitara la Aceptacion Final. Tras dicha solicitud,
ENEL informaré al Proveedor de la Fecha de Aceptacion Final. La Aceptacion Final debera tener lugar dentro del plazo establecido en el Contrato.

9.3.3.10 Durante la Reunién de Aceptacién Final, ENEL redactard un Documento de Aceptacién Final en el que acredite el pleno cumplimiento de la
entrega con los requisitos del Proveedor después de la verificacion durante las operaciones comerciales. La ausencia de un representante del Proveedor
se considerara equivalente a la plena aceptacion del contenido del Documento de Aceptacion Final.

9.3.3.11 En caso de que el Proveedor no esté de acuerdo con determinados aspectos técnicos o econdémicos sefialados por ENEL durante la Reunién
de Aceptacion Final, se asegurara de que sean informados en el Documento de Aceptacion Final, especificando los motivos de dicha disconformidad.
Los desacuerdos se resolveran de acuerdo con la clausula 31. Si el Proveedor considera necesario manifestar su desacuerdo sobre determinadas
cuestiones técnicas o econémicas, éstas deberan ser recogidas en el documento elaborado por ENEL, incluyendo los motivos de dicho desacuerdo.

9.4 Modificacion de los términos contractuales.

Las actividades recogidas en el Contrato se realizaran de acuerdo con los términos especificados en el Contrato. Cualquier aplazamiento de los términos
contractuales debe acordarse por escrito por parte de ENEL y del Proveedor.

9.5 Transmision de la propiedad y riesgo.
951 Materiales y/o equipos.

9.5.1.1  El Proveedor sera responsable de los vicios ocultos o defectos de fabricacion, también durante el Periodo de Garantia y hasta el plazo sefialado
por la Ley, aparte de las responsabilidades legales o de otra indole que puedan derivarse.

9.5.1.2 Salvo que se estipule de otro modo en el Contrato, los materiales, debidamente embalados de conformidad con el Contrato, se consideraran
para todos los efectos y propésitos propiedad de ENEL en el momento de su recepcion por este Ultimo en el lugar y en las condiciones acordadas y/o en
los almacenes, oficinas y/o plantas de ENEL. Se acuerda que, salvo en los casos anteriores, si asi esté estipulado, la descarga se llevara a cabo bajo la
responsabilidad del Proveedor y corriendo éste con los gastos derivados de la misma.

9.5.1.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor autoriza a ENEL a tomar posesion de los materiales y equipos, en todo o en parte, desde que entren
en una obra o instalacion propiedad de ENEL y a hacer el uso que de ello precise, incluso realizar en ellos o con ellos obras, montajes u otros trabajos e
incorporarlos a la obra o instalacion de ENEL, salvo que expresamente se limite dicha autorizacion a ENEL por motivos justificados. En caso de
autorizarse, ENEL podra utilizar o incorporar dichos materiales y equipos a sus procesos de explotacién, haciendo suyo el resultado de dicho proceso.
En cualquier caso, hasta la transmisién de los riesgos a ENEL, el Proveedor dispondra de seguro en vigor con cobertura adecuada de los materiales y
equipos, incluso si ya estuvieran en posesion y uso de ENEL.

9.5.2 Obras y/o servicios.
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9.5.2.1 Los resultados de los trabajos contractuales seran propiedad de ENEL desde la firma del Documento de Aceptacion Provisional.

9.5.2.2 ENEL, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan al Estado, o a terceros, se reserva la posesion y propiedad de los hallazgos
de toda clase que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos, asi como las sustancias minerales utilizables. En dicho
caso, el Proveedor deberd emplear todas las precauciones necesarias o aquellas indicadas por ENEL. ENEL abonara al Proveedor el exceso de
actividades y/o los gastos especiales que estos trabajos ocasionen, aplicAndose una extensién del plazo de ejecucion, si fuese necesario.

9.5.2.3 Sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en las clausulas precedentes, ENEL se reserve el derecho a exigir en cualquier momento al
Proveedor, el cual estara obligado a cumplir dicha exigencia, salvo que haya un motivo justificado para no hacerlo, que transfiera la titularidad de las
obras, instalaciones, materiales y equipamiento incluidos o existentes en el lugar de las obras.

9.5.24 En este caso, el Proveedor podra seguir desarrollando sus actividades y seguird siendo responsable de los riesgos de instalacién hasta que
se complete el Documento de Aceptacion Final.

9.5.2.5 En cualquier caso, hasta que se produzca la transferencia de propiedad a ENEL, el Proveedor debera contar con un seguro que contenga la
cobertura adecuada, aunque los materiales y cualquier otro resultado de los trabajos concernientes al Contrato ya se encuentren en posesion de y sean
utilizados por ENEL.

9.5.2.6  El Proveedor sera responsable de los vicios ocultos o defectos, también durante el Periodo de Garantia y hasta el plazo sefialado en la Ley,
aparte de las responsabilidades legales o de otra indole que pudieran derivarse.

9.6 Bonus

9.6.1 ENEL se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, al Proveedor que anticipe la entrega de todo o parte del Alcance del Contrato,
mediante el envio de una solicitud especifica por escrito. A cambio de tal anticipacion, ENEL puede estar dispuesta a reconocer al Proveedor una
bonificacién econémica para el Proveedor (“bonus”). El Proveedor comunicara por escrito su eventual aceptacion del nuevo plazo solicitado por ENEL.

9.6.2 Se entiende que la solicitud de ENEL de anticipar a la entrega no producird un reconocimiento automatico del bonus, aunque sea
expresamente aceptado por el Proveedor. El reconocimiento del bonus econémico, en la medida indicada en el Contrato, queda sujeto al cumplimiento
por parte del Proveedor de la nueva fecha de entrega / Plazo de Finalizacion y al pleno cumplimiento de todas sus obligaciones legales y contractuales,
entre otras en lo laboral, las obligaciones de salud y seguridad. En ningln caso se reconocera al Proveedor una bonificacién econémica si ENEL ha
aplicado penalizaciones por incumplimiento de las prestaciones de conformidad con el Contrato.

9.7 Registros y Auditoria.

9.7.1 El Proveedor llevara libros y cuentas con respecto al Alcance del Contrato de acuerdo con los principios y practicas contables generalmente
aceptados y aplicados de manera consistente. Ademas, el Proveedor deber4 mantener un sistema de controles contables internos apropiado para su
operacion. Durante el horario laboral normal y con un preaviso de cuarenta y ocho (48) horas, el Proveedor otorgard acceso a ENEL a los registros,
libros, instrucciones, dibujos, recibos, subcontratos, érdenes de compra, comprobantes y cualquier otro dato relacionado con el Alcance del Contrato.

9.7.2 El Proveedor pondra a disposicion de ENEL para inspeccion, auditoria o reproduccion el producto del trabajo en curso designado tan pronto
como sea razonablemente posible después de una solicitud por escrito.

9.7.3 El Proveedor conservara los registros, incluidos los libros y las cuentas, relacionados con el Alcance del Contrato durante un periodo de
cinco (5) afios después de la Aceptacion Final en caso de que ENEL requiera registros para su uso.

9.7.4 Hasta la Aceptacién Final o la terminacién anticipada del Contrato, el Proveedor proporcionara documentos, informes e informacion en
relacion con el Contrato que ENEL pueda razonablemente solicitar en cualquier momento, siempre que dicha informacion adicional no implique costo
adicional sustancial para el Proveedor.

10 SUBCONTRATACION.

10.1 La subcontratacion solo esta permitida con la autorizacion expresa de ENEL y de conformidad con la Ley. El Contrato definira las actividades
para las que se permite la subcontratacion en el evento que sea autorizado por Enel. No obstante, el Proveedor s6lo podra subcontratar hasta el porcentaje
del valor total del Contrato indicado en este. En ausencia de la indicacién del porcentaje, el Proveedor podra subcontratar hasta un porcentaje del 49%
del importe total del Contrato.

10.2 Se considera a los trabajadores auténomos como Subcontratistas.

10.3 El Proveedor proporcionara oportunamente a ENEL una lista de posibles Subcontratistas y la planificaciéon de activacion de los mismos; dicha
lista y la planificacion pertinente de activacion pueden actualizarse de vez en cuando. El Proveedor no podra celebrar ningiin Subcontrato con ninguna
persona no incluida en dicha lista y no aprobada por ENEL por escrito. La solicitud de aprobacién se enviara a ENEL al menos treinta (30) dias calendario
antes de que se espere que el Subcontratista comience a realizar su parte del Alcance del Contrato. La solicitud de aprobacién debera contener detalles
sobre: (i) informacion de la empresa subcontratista, (ii) fecha de inicio / finalizacion del desempefio del Subcontratista y (iii) parte del Alcance del Contrato
a subcontratar (tipo, volumen, paises). Para ser aprobado por ENEL, el Proveedor requerira y hara que cualquier Subcontratista se registre regularmente
en el Portal de Compras Global de ENEL.

10.4 Teniendo en cuenta la Ley, la subcontratacién debera respetar las condiciones siguientes:

e al licitar para el Contrato, los competidores han indicado, también en caso de variaciones, las obras/parte de las obras o servicios o
suministros/parte de servicios o suministros que son objeto de la subcontratacion;

e el acuerdo de subcontratacién se presenta a ENEL antes del inicio efectivo;
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e al presentar el acuerdo de subcontratacién con ENEL, el Proveedor adjudicatario aportara un certificado que acredite que los Subcontratistas
cumplen todos los requisitos para la ejecucion de las prestaciones subcontratadas, asi como la declaracion de cumplimiento de los requisitos
generales establecidos en la Ley;

e solo se permite un nivel de subcontratacion. Por tanto, las actividades subcontratadas no pueden ejecutarse o desarrollarse mediante un nivel
mas de subcontratacién, excepto en los casos donde la Ley lo permita.

10.5 El Proveedor pagara los costes de seguridad! relativos a las actividades subcontratadas?, al Subcontratista sin ninguna reduccion. ENEL
procedera a la verificacion de lo previsto en la presente disposicion, a través de las personas identificadas para la gestion y supervision del Proveedor.

10.6 El Proveedor debe actuar de acuerdo con las normas y las regulaciones sobre salarios que se establecen en los "convenios colectivos de
trabajo" vigentes en Colombia; si corresponde en cumplimiento de las regulaciones locales, el Proveedor es solidariamente responsable ante los
Subcontratistas por el cumplimiento de dichas normas y reglamentos y -de manera indicativa y no exhaustiva- de toda su seguridad, salarios,
contribuciones y obligaciones de seguro proporcionadas a los empleados involucrados en la ejecucién de las actividades subcontratadas.

10.7 De cualquier modo, el Proveedor es total y exclusivamente responsable respecto a ENEL en relacién con la ejecucion del Contrato. Cualquier
uso de Subcontratistas para la ejecucion de las actividades no excluye ni limita las obligaciones contractuales asumidas por el Proveedor, quien sera
responsable frente a ENEL de la ejecucion del Contrato, asi como de la eventual indemnizacién a terceros perjudicados durante su ejecucion.

10.8 En ningln caso podra deducirse relacién contractual alguna entre los Subcontratista o cesionarios y ENEL, siendo siempre responsable el
Proveedor de todas las actividades de dichos Subcontratista o cesionarios, y del cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y fiscales
derivadas del cumplimiento de sus trabajos; asi como de los dafios y perjuicios causados a ENEL por cualquiera de sus Subcontratista o cesionarios, de
sus agentes, asesores y trabajadores.

10.9 ENEL no sera responsable ante ningin Subcontratista o cesionario, ni ante el personal de estos, por ninguna reclamacion derivada directa o
indirectamente del Contrato, por lo que el Proveedor se compromete y se obliga frente a ENEL allevar a cabo cuanto esté a su alcance para evitar la
formulacion y/o tramitacién de dichas reclamaciones. En consecuencia, el Proveedor respondera frente a ENEL y le mantendra indemne de y frente a
cualquier accion, judicial o extrajudicial, o procedimientos dirigidos contra ENEL por cualquier Subcontratista o cesionario, o por el personal de estos. La
mencionada indemnidad alcanzara tanto al importe que ENEL deba abonar, como a los gastos o costes de cualquier naturaleza en que ENEL incurra
como consecuencia de dicha reclamacion. El incumplimiento por el Proveedor de cuanto se regula en este apartado se considerara como incumplimiento
grave, y facultard a ENEL a resolver el Contrato por incumplimiento del Proveedor, sin perjuicio de cualquier otra accion legal que pudiera asistir a ENEL.

10.10 En los casos de cesi6n de Contrato o subcontratacion, el Proveedor se compromete y se obliga a obtener del cesionario o Subcontratista la
aceptacion previa de las obligaciones que frente a ENEL se deriven para él de todas las condiciones contractuales, juridicas, laborales, de confidencialidad
y de seguridad, siendo imprescindible la presentacion de la documentacion acreditativa correspondiente.

10.11 De acuerdo con lo anterior, ENEL podra en todo momento inspeccionar y vigilar los trabajos o fabricaciones del cesionario o Subcontratista, y
el cumplimiento de sus obligaciones. El Subcontratista o cesionario queda obligado a facilitar a ENEL toda la colaboracion que para ello pueda ser
necesaria (documentacion, informes, libre acceso a sus fabricas, talleres oinstalaciones, etc.).

10.12 ENEL se reserva el derecho de rechazar a aquellos Subcontratistas o cesionarios que durante la marcha de los trabajos no juzgara oportuno
mantener.

11  CESION DEL CONTRATO Y CESION DE DERECHOS Y CREDITOS.

11.1 El Proveedor deberd realizar por sus propios medios las actividades objeto del Contrato. La cesion del Contrato a un tercero solo se permite
con la autorizacion explicita de ENEL y en cumplimiento de la Ley.

11.2 Salvo lo dispuesto en la Ley y en el Contrato, el Proveedor no cedera ni transferird, en todo o en parte, los derechos o reclamaciones de créditos
derivados del Contrato a terceros, ni podra llevar a cabo otras actividades que impliquen cambio alguno, por ningln motivo, en la totalidad o en una parte
de dichos derechos.

11.3 El Proveedor se compromete a notificar oportunamente a ENEL el inicio de procedimientos para su disolucién, transformacion, fusién, escision,
aumento o reduccion de capital o, en todo caso, de otras operaciones extraordinarias, incluyendo la venta 'y / o compra de participaciones mayoritarias y
/ o de las ramas de la empresa, asi como cambios significativos en sus 6rganos de gobierno. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de
confidencialidad del Proveedor, la notificacién antes mencionada se realizara con una anticipacion razonable o, en todo caso, a mas tardar cinco (5) dias
héabiles a partir de los hechos antes mencionados. Adicionalmente, el Proveedor informard a ENEL todo cambio en su composicion accionaria, asi como
la constitucion de una situaciéon de control o grupo empresarial, y cualquier cambio significativo negativo en su situacién financiera. Los cambios en la
composicion accionaria y o de situacion de control deberan informarse a través del Gestor del Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
aprobacion en la Junta Directiva del Proveedor u érgano competente.

11.4 ENEL podra, con el Unico requisito de notificar al Proveedor, ceder el Contrato y/o sus derechos de cobro u obligaciones de pago, derivados
del Contrato, a favor de cualquier tercero.

115 El Proveedor podra endosar las facturas de conformidad con lo establecido en la Ley vigente en la materia.

! Coste de las medidas adoptadas para eliminar, o si no es posible, reducir los riesgos para la seguridad y la salud causados por varias actividades de
trabajo que interfieren entre si.

2 Cuando asi lo disponga la legislacion nacional.
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12 OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR.

12.1 El Proveedor ejecutara el Alcance del Contrato de acuerdo con el Contrato, las Practicas Industriales Prudentes y la Ley. El Proveedor llevara
a cabo estrictos controles de calidad y solo designara personal calificado para ejecutar el Alcance del Contrato.

12.2 El Proveedor cooperara con ENEL y terceros designados por ENEL, y hara todos los esfuerzos comercialmente razonables para programar,
coordinar y ejecutar el Alcance del Contrato a fin de no retrasar o afectar negativamente su ejecucion y finalizacion oportuna. El Proveedor cooperara
con dichos terceros en la misma medida en que el Proveedor esté obligado a cooperar con ENEL en virtud del Contrato.

12.3 El Proveedor sera totalmente responsable de todo lo necesario para la ejecucién del Contrato y en cualquier caso en todo lo indicado como su
responsabilidad en el Contrato, y en particular, de lo siguiente:

. realizar las inspecciones, pruebas y examenes requeridos por el Contrato y los reglamentos aplicables al Contrato individual, asi como todos
los costes derivados de éste;

e gestionar y obtener visas, autorizaciones y licencias necesarias para la realizacién del Contrato, a excepcion de las que sean legalmente
responsabilidad de ENEL;

e organizar a su personal, empleado en varias areas en la ejecucion de las actividades contractuales, estando siempre la responsabilidad del
Proveedor claramente identificada y separada de la de ENEL;

e designar una persona en la propia organizacion del Proveedor para actuar como interlocutor de ENEL durante la ejecucion del Contrato;
e |os trabajos requeridos para ejecutar el Contrato con todos sus costes asociados.

12.4 En caso de que el Proveedor sea extranjero, y antes de comenzar las obras, el Proveedor debera garantizar que el "personal clave" (como el
capataz, el supervisor o el jefe de obra) sean capaces de entender y comunicarse en el idioma oficial del pais o el establecido en el Contrato (de forma
verbal y escrita).

13 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

13.1 El Proveedor, bajo su absoluta responsabilidad, cumplira con todas las Leyes y reglamentos requeridas por las autoridades competentes en
relacién con el Contrato.

13.2 El Proveedor sera responsable del correcto cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales, asi como de las responsabilidades contractuales
con sus proveedores y Subcontratistas.

13.3 Si el Proveedor esta formado por dos o méas entidades, cada una de ellas estara obligada a cumplir conjuntamente con los requisitos del
Contrato y con la realizacién del Contrato, de conformidad con la Ley.

13.4 El Proveedor esta obligado a evitar cualquier situacion que pudiera dar lugar a conflictos de interés y, por tanto, debera tomar todas las medidas
necesarias para la prevencion e identificacién, asi como informar inmediatamente a ENEL de cualquier conducta pueda generar un conflicto de interés.

13.5 El Proveedor se compromete a indemnizar y a mantener a ENEL libre de cualquier responsabilidad y perjuicio derivados de cualquier
reclamacion o procedimiento legal relacionados directamente con el Contrato, tanto judicial como extrajudicial, derivados de actos u omisiones por parte
del Proveedor o sus empleados, representantes o Subcontratistas.

13.6 Dicha indemnidad incluye cualquier cantidad que ENEL tuviera que pagar tanto en términos de gastos o costes de cualquier tipo en los que
pueda incurrir como resultado de una reclamacién o una citacién judicial, en cualquier caso, sin perjuicio del derecho a defenderse a si mismo. En caso
de que el Proveedor no cumpla con esta clausula, se considerara como un incumplimiento grave, lo que dara a ENEL potestad para resolver el Contrato
por incumplimiento del Proveedor.

13.7 Adicionalmente, el Proveedor respondera por la Gestion de los Riesgos Security inherentes al desarrollo del Contrato y/o servicio. El
cumplimiento de esta responsabilidad tendra en cuenta los siguientes lineamientos:

e  Garantizard durante la prestacion de sus servicios, la implementacion de un Plan Security, que permita asegurar el cumplimiento de los
requisitos que en materia de Gestion de Riesgos Security establezca ENEL y/o las normas vigentes sobre Gestion de Riesgos, por ejemplo, en
estos momentos deberd4 cumplirse con lo estipulado en las normas ISO31000, ISO27001, 1ISO37001, entre otras normas y que estén
relacionadas con: riesgos de fraude interno y externo; riesgos de las contrapartes, delitos contra los activos, bienes e infraestructura de ENEL,
riesgos de las personas, riesgos de seguridad de la informacion de ENEL, riesgos de entorno en zonas de operacion, entre otros riesgos.

. El Plan Security sera presentado para su aprobacién durante la materializacién del Contrato o al inicio del servicio, y una vez aprobado por
ENEL, este debera ser cargado en la plataforma Gestor.com o en el sistema definido por ENEL, siendo exigible su cumplimiento a partir de ese
momento. El incumplimiento del Plan Security (PS) por parte del Proveedor, serd causal de apremios, de acuerdo con lo establecido en el
numeral - APREMIOS ESPECIALES del presente documento. ENEL podra realizar auditorias integrales a fin de verificar el cumplimiento de
los requisitos de Security definidos en ese documento.

. El Plan Security debera ser revisado anualmente por el Proveedor. En el evento que surjan cambios que afecten su contenido, debera ser
actualizado. En este ultimo caso, debera ser entregado nuevamente a ENEL para su aprobacion.

. Seréa responsabilidad del Proveedor, socializar y garantizar el cumplimiento del Plan Security (PS) por parte de sus trabajadores, subcontratistas
o terceros relacionados con la actividad a desarrollar para ENEL.

e  Encumplimiento del Plan Security, el Proveedor se compromete a reportar a través de los canales definidos por el ENEL, todos los incidentes
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y riesgos security que se presenten en el desarrollo de las actividades y que vinculen a sus trabajadores, subcontratistas o a terceros, asi:
Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la ocurrencia, los incidentes que se relacionen con el Proveedor; e inmediatamente, cuando se
trate de incidentes en los que se afecte al ENEL:

o Relacionados con corrupcion, fraude o conductas contra la ética que vinculen personal propio del Proveedor, subcontratistas o
terceros;

o Incidentes que constituyan delitos que afecten las personas, bienes o elementos propiedad de ENEL o en custodia del Proveedor o
de sus subcontratistas;

Incidentes que constituyan delitos que afecten directamente al ENEL;

Incidentes que afecten la Reputacion e Imagen del ENEL.

o o o

Incidentes contra la Seguridad de la Informacién del ENEL.

o Alertas, Emergencias o Eventos Criticos que puedan afectar al ENEL.
14  GARANTIAS DEL PROVEEDOR.
14.1 El Proveedor garantizara:

a) laidoneidad, propiedad exclusiva y/o disponibilidad legitima de los materiales y/o equipos, asi como que éstos estan libres de cargas y
gravamenes;

b)  que todos los materiales y equipos:
e cumplan las Leyes, especificaciones, normas y las prescripciones contractuales;
o estén libres de defectos visibles u ocultos;
e sean adecuados para el uso previsto;
* tengan el nivel de calidad requerido;
* no estén usados;
c) que las obras cumplen con todos los requisitos contractuales y resultan idéneos para el uso previsto.

14.2 El Periodo de Garantia para los materiales y equipos, asi como de las obras / servicios y todo el resto de las garantias proporcionadas, debera
cubrir el periodo estipulado en el Contrato, y en su defecto, durante un (1) afio a partir de la fecha del Documento de Aceptacion Provisional. Si no se
suscribiera el Documento, el afio se contara desde la conformidad de ENEL a la entrega del material, o desde la comunicacién de la finalizacién de la
obra o del servicio contratado y entrega a ENEL de la documentacion por parte del Proveedor para la tramitacion de la autorizacion administrativa para
poner en servicio la obra en su caso.

14.3 Si durante la ejecucion del Contrato se llegase a presentar una reclamacién en el Periodo de Garantia de los materiales o equipos, el Proveedor
debera reemplazarlo segun el tiempo indicado en el Contrato, en las especificaciones técnicas o segun la Ley.

14.4 Si al vencer el Periodo de Garantia no hubieren transcurrido seis (6) meses al menos desde la entrada en servicio de la instalacién principal
de ENEL a que se destine o de la que forme parte el objeto del Contrato, el Periodo de Garantia quedara automaticamente prorrogado hasta transcurridos
dichos seis (6) meses, salvo que los materiales o equipos aportados por el Proveedor hayan sufrido una reparacion o sustitucion, en cuyo caso, seran
garantizados por tiempo igual al Periodo de Garantia inicial. En ningin caso implicara mayores costos para ENEL.

14.5 Vencido el Periodo de Garantia y efectuada la Aceptacién Final, ENEL podra proceder, para su exclusivo provecho, directamente por si o por
medio de terceros, a modificar o alterar libremente los materiales y equipos objeto del Contrato o las construcciones realizadas o instalaciones montadas,
incluso cuando estén amparadas por licencias, patentes u otras formas de propiedad industrial a favor del Proveedor, preservando en todo caso la
confidencialidad debida en razé6n de éstas.

14.6 La garantia no cubrird defectos o fallos si estan provocados por un uso incorrecto por parte de ENEL, salvo en los casos en los que dicho uso
incorrecto (i) se derive de errores o informacién confusa en los manuales o instrucciones facilitados por el Proveedor. (ii) el desgaste normal, incluido el
debido al entorno, la operacion o el uso, o (iii) la modificacion del equipo que no esté de acuerdo con el Contrato o las instrucciones o recomendaciones
del Proveedor.

14.7 La garantia se aplica a los defectos de disefio, construccién y defectos ocultos y otros especificados en el Contrato. De conformidad con esta
garantia, el Proveedor esta obligado a realizar, en el plazo mas breve posible y a su propia costa, cualquier reparacién o sustitucién necesaria, entre las
que se incluyen la retirada y el transporte de las partes defectuosas. En particular, el Proveedor se compromete a:

a. sustituir, lo antes posible o segun lo planificado en el Contrato, los materiales y equipos que no cumplan con las
disposiciones o los requisitos y los que sean inadecuados o de calidad deficiente. Dichos materiales y equipos
permaneceran almacenados en las instalaciones de ENEL hasta que se sustituyan, sin perjuicio del derecho de ENEL a
utilizar los materiales rechazados hasta que se retiren;

b. arreglar, reparar o sustituir los equipos que presenten defectos de disefio, materiales, fabricacion o funcionamiento;

(o sustituir todos los materiales y equipos suministrados en caso de que haya defectos en serie, justificando asi la solucién
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adoptada para evitar que estos defectos se produzcan en el resto de los materiales o equipos que se necesite suministrar.
Se considera que existe un defecto en serie cuando el porcentaje de materiales y equipos defectuosos cubiertos por el
Contrato supere el porcentaje establecido en el Contrato, o si esto no se especifica, cuando el porcentaje supere el 10%

del total;
d. devolver los equipos / emplazamientos facilitados por ENEL en el mismo estado en que se entregaron;
e. indemnizar a ENEL por las reclamaciones de terceros.
14.8 Las obligaciones anteriormente mencionadas y todos los gastos que se deriven por varios motivos de la ejecucién de la garantia correran

unicamente a cargo del Proveedor, sin que ENEL tenga responsabilidad alguna por las cargas o costes.

14.9 ENEL siempre tendra potestad para tomar decisiones, lo que se comunicara convenientemente al Proveedor, en relacién con la correccion y
el ajuste o la repeticion de la ejecucion, construccion o montaje de cualquier material que se considere defectuoso. ENEL podra ordenar, por motivos
justificados, ajustes, correcciones, reparaciones o sustituciones temporales cuyo coste correra a cargo del Proveedor, hasta la llegada de nuevas partes,
nuevas construcciones o montajes, segun sea requerido.

14.10 En todo caso, las medidas a las que se hace referencia en la subclausula inmediatamente anterior seran realizadas por el Proveedor tan pronto
como sea posible, de forma que ENEL se vea afectado por ellas lo menos posible y de una forma que no provoque retrasos en la finalizacién de las obras
o detenga las instalaciones o, en caso de no ser posible, que minimice el retraso o el tiempo en que las instalaciones estén total o parcialmente no
disponibles.

14.11 Si el Proveedor no cumple con las obligaciones recogidas en esta clausula, ENEL las realizar4 — previa comunicacion al Proveedor — por su
cuenta, o mediante terceros, a costa del Proveedor. Asimismo, el Proveedor estara obligado a indemnizar a ENEL por cualquier dafio o pérdida que haya
sufrido, segun lo estipulado en el Contrato. En particular, si el Proveedor no implementa las acciones de reparacion dentro de los plazos antes
mencionados, ENEL puede aplicar una penalizacién por la demora segun lo estipulado en el Contrato.

14.12 En los casos arriba el Periodo de Garantia se interrumpira en la fecha de la comunicacion de ENEL al Proveedor y se concedera una extension
correspondiente al tiempo necesario para realizar reparaciones, sustituciones o nuevos montajes u obras que se deban realizar bajo la garantia.

14.13 Asimismo, las piezas de repuesto estaran sujetos a la garantia anteriormente mencionada.

14.14 Cuando el periodo de garantia haya concluido satisfactoriamente y se hayan subsanado todas las anomalias, defectos o deficiencias producidas
durante este periodo, se firmaré el Documento de Aceptacion Final, si se ha redactado anteriormente el Documento de Aceptacion Provisional y se podran
devolver las garantias econémicas proporcionadas por el Proveedor.

14.15 La expiracion del Periodo de Garantia o la Aceptacion Final de los materiales / obras recogidas en el Contrato, no exime al Proveedor de su
responsabilidad por los defectos visibles u ocultos, u otras responsabilidades de aplicacion por Ley o en virtud del Contrato.

15 PENALIZACIONES.

15.1 Sin perjuicio de las provisiones de la subclausula 16.3"RESOLUCION", el incumplimiento del Proveedor en relacion con las fechas de entrega,
tanto parciales como finales, asi como otros incumplimientos estipulados en el Contrato, puede dar como resultado la aplicaciéon de una penalizacion por
parte de ENEL, de conformidad con los términos y condiciones establecidos. Las penalizaciones anteriormente mencionadas no excluyen ni limitan el
derecho de ENEL a demandar indemnizacién adicional por dafios.

15.2 La suma de las penalizaciones no podra exceder del 15% del importe total del Contrato. En caso de superarse dicho limite, ENEL aplicara la
penalizacion y tendré derecho a resolver el Contrato con arreglo a la Ley. El cobro de las penalizaciones no privard a ENEL de la facultad de repercutir
adicionalmente al Proveedor todos los gastos y sobrecostes que venga obligado a soportar y/o pagar a terceros como consecuencia directa del retraso
o incumplimiento producido.

15.3 En caso de que ENEL se viera privada, durante el Periodo de Garantia, de la disponibilidad o el uso de materiales o equipos cubiertos por el
Contrato o de las obras completadas o las instalaciones montadas debido a un defecto, imperfeccién o dafio no atribuible a ENEL, o debido a deficiencias
en la ejecucién de las actividades realizadas para remediar dichos defectos, el Proveedor sera sancionado con la penalizaciéon que se haya establecido
al efecto en el Contrato y si no lo hubiere, con la del 0,1% del importe total del Contrato por cada dia natural de no disposicién o utilizacién.

15.4 La aplicacion de las penalizaciones prescritas no exonerara al Proveedor de su responsabilidad en virtud de las provisiones de la clausula
"GARANTIAS DEL PROVEEDOR", o de la clausula "SUSPENSION, DESISTIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO".

15.5 El hecho de no aplicar una o méas penalizaciones no implica una renuncia por parte de ENEL a aplicar penalizaciones similares o las que se
originen a posteriori a partir de la misma causa.

15.6 En el caso de que no se hubiese establecido otra, la penalizacién por retraso sera de un 1.5% del importe total del Contrato por semana natural
de retraso durante las cuatro primeras semanas, y del 4% a partir de la quinta semana.

15.7 El procedimiento para el cobro de cualquier penalizacion derivada del Contrato se realizara en la forma y en los plazos estipulados en el
Contrato, en la Ley y lo que se describe en este apartado.

a) ENEL comunicara por escrito razonado al Proveedor la penalizacién que proceda abonar, detallando el importe de la misma. El Proveedor
tendré un plazo de quince (15) dias naturales desde la fecha de la comunicacién para manifestar cuanto en su descargo crea oportuno.

b) Transcurrido dicho plazo, y en el caso de que ENEL no aceptase dichos argumentos, ENEL facturara el importe correspondiente a la
penalizacion aplicada. En todo caso ENEL podra descontar dicho valor de los pagos que se adeuden al Proveedor, sin perjuicio que se proceda
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a ejecutar por la cuantia correspondiente las garantias que tuviere constituidas, o a intentar el cobro por cualquier otro medio contemplado en
el Contrato, en las Leyes o en las presentes Condiciones Generales, y todo ello sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que a
favor de ENEL pudiera proceder.

c) Unavez ejecutada la garantia econdmica, el Proveedor estara obligado a restituirla por el mismo importe que el anterior a la ejecucion, conforme
a lo establecido en el apartado 19.

d) Entanto no se produzca dicha restitucién ENEL conservara el remanente que hubiera resultado entre el importe total de la garantia y el importe
de la penalizacion.

e) En el caso de que el importe de la garantia inicial no sea suficiente para cubrir el importe de las penalizaciones, ENEL compensara los pagos
pendientes necesarios para cubrir el importe total de las penalizaciones, y todo ello sin perjuicio de la restitucién de la garantia conforme a lo
indicado anteriormente.

16  SUSPENSION, RESCISION Y RESOLUCION.
16.1 Suspension.

16.1.1 Si, por cualquier motivo, ENEL considera necesario o se viera obligado a suspender la totalidad o parte de la ejecucion del Contrato, se lo
notificara por escrito al Proveedor, explicando el motivo y proporcionando una estimacién de la duracion de dicha suspension.

16.1.2 De conformidad con las disposiciones de los HSE Terms, cualquier situacién de riesgo o comportamiento inseguro del Proveedor determinara
la suspension de la ejecucion del Contrato y el restablecimiento de las condiciones adecuadas de salud, seguridad y medio ambiente.

16.1.3 La suspension se hara efectiva a partir de la fecha indicada en la comunicacién. El Proveedor debera, desde esa fecha, cesar las actividades
y almacenara y mantendra los materiales, equipos y obras, sin perjuicio de todas las demas obligaciones que se deriven de la Ley y/o estén establecidas
en el Contrato.

16.1.4 Si la suspension estd motivada por incumplimiento del Proveedor, el Proveedor correra con todos los costos y gastos incurridos por ENEL
debido a la suspension.

16.1.5 En todos los deméas casos, a excepcion de los eventos de Fuerza Mayor en virtud de la clausula 17, ENEL pagara los costos comprobados,
documentados y directos incurridos por el Proveedor como efecto de una suspension (incluidos los costos de almacenamiento) previa presentacion de
la factura del Proveedor.

16.1.6 Si la suspensién dura mas de ciento ochenta (180) dias calendario, entonces el Proveedor con treinta (30) dias calendario previo aviso por
escrito a ENEL, podra, a su discrecion, resolver el Contrato. En este caso, los efectos de la Seccion 16.3.2 se aplicaran en beneficio del Proveedor.

16.1.7 ENEL comunicara la reanudacion de las actividades con antelacion, por escrito, al Proveedor y dicha comunicacion tendra lugar antes de la
fecha especificada en el mismo. El tiempo restante para la finalizacion de la parte suspendida de las obras objeto del Contrato comenzara a correr desde
dicha fecha. El Proveedor tendra derecho a recibir el pago, conforme a lo definido en el Contrato, por el trabajo o la entrega ya realizada. El pago de la
parte del trabajo o entrega que se halle en avanzado estado en el momento de la notificacion, y no previstas en el Contrato, se negociara entre las
Partes.

16.2 Desistimiento.

16.2.1 ENEL podra desistir del Contrato en cualquier momento e independientemente del progreso de las obras, actividades o intervenciones. El
desistimiento se comunicara por escrito con acuse de recibo y sera efectivo desde la fecha de la comunicacién de ENEL de las actividades que se deben
completar y las que deben cesar inmediatamente. Las actividades realizadas por el Proveedor de forma regular hasta la fecha de cancelacion se
compensaran por ENEL de conformidad con los precios contractuales. ENEL deberd reembolsar al Proveedor, tras la revision de las pruebas
satisfactorias proporcionadas por el Proveedor relativas a lo que se ha interrumpido y a lo que no se ha realizado. Con este fin ENEL debera reembolsar
la cantidad mas baja entre (i) la equivalente a los gastos en que haya incurrido el Proveedor en relacion con esas actividades, para pedidos irrevocables
que se han efectuado y (ii) la equivalente al perjuicio econémico real sufrido por el Proveedor.

16.2.2 El Proveedor puede retirarse de la ejecucion del Contrato de acuerdo con las disposiciones de la Ley.
16.3 Resolucion.
16.3.1 ENEL puede resolver el Contrato en los casos contemplados por Ley y/o en todos los casos estipulados en el Contrato y/o en los casos

siguientes, donde exista una causa que impida o afecte de forma significativa a la correcta ejecucion del trabajo cubierto por el Contrato:

a. fallecimiento del Proveedor, si se trata de una persona fisica, o un cambio en su capacidad que impida, o modifique la ejecucion del Contrato
de forma sustancial.

b.  disolucién, transformacion, reduccién de capital o cambios significativos en los 6rganos directivos de cualquiera del Proveedor, en caso de que
dichos cambios tengan un impacto negativo en la ejecucion del Contrato o en caso de que dichos cambios por la parte del Proveedor
contravengan las previsiones de las clausulas “GLOBAL COMPACT” y “CODIGO ETICO".

c. disminucion de la capacidad financiera / solvencia financiera, incluidos los casos de proceso concursal o declaracion de quiebra o insolvencia,
alguna restriccion legal, o de otro tipo que impida o afecte de forma significativa la correcta ejecuciéon de las obligaciones del Proveedor.

d. interrupcién o suspension injustificada por parte del Proveedor de la ejecucion del Contrato.

e. alcanzar el importe total de las penalizaciones eventualmente aplicadas por demora durante la ejecucion de las actividades hasta el maximo

17



< \ Y2 ‘ \l Condiciones Generales de Contrataciéon Colombia

octava edicién, validas desde 11/02/2022

especificado en el Contrato o si la demora del Proveedor es tal que no satisface de forma completa el alcance del Contrato establecido por
ENEL.

f.  imposibilidad del Proveedor de obtener certificados a tiempo y las aprobaciones necesarias para la correcta ejecucién del Contrato en relacion
con sus propios productos o actividades o cualquier pérdida de los mismos mientras el Contrato esté vigente.

g. incapacidad del Proveedor de poner remedio a los incumplimientos de las especificaciones técnicas correspondientes y/o en caso de repeticion
de errores o de defectos o incumplimientos en relacién con las instrucciones proporcionadas por ENEL.

h. incapacidad de realizar o incumplimiento por parte del Proveedor y/o los subcontratistas o una tercera parte designada por el Proveedor, de
las actividades contractuales o de cualquiera de los requisitos de conformidad con las leyes vigentes.

i incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la propiedad intelectual, confidencialidad y el tratamiento de los datos personales, de
conformidad con las leyes aplicables al Contrato.

j- la comprobacién en cualquier momento, tras la firma del Contrato, de cualquier omisién o falta de veracidad de cualquier informacién o
declaracion ofrecida por el Proveedor en relacion con el cumplimiento de las condiciones legales, econémicas, financieras, técnicas o
contractuales.

k. ejecucion incorrecta de los trabajos contemplados en el Contrato por motivos atribuibles a un subcontratista o a cualquier persona designada
por el Proveedor y/o el impago de indemnizacion por dafios provocados a cualquier persona.

I. cualquier otro incumplimiento por parte del Proveedor que pueda impedir o afectar de forma considerable y adversa la ejecucion satisfactoria
del Contrato, o cualquier otro motivo que se especifique en el Contrato como un motivo de resolucion.

m. negativa del Proveedor a comenzar la ejecucion de actividades en virtud el Contrato.

n. la negativa del Proveedor a reanudar la ejecucion de actividades en virtud del Contrato que ENEL (por cualquier motivo) haya ordenado
suspender, cuando la propia ENEL haya indicado su reanudacion.

0. larealizacién por parte del Proveedor de actos que sean dafinos para la imagen de ENEL.

p. acciones omisiones, conductas o situaciones relativas al Proveedor que puedan suponer un riesgo para la reputacion de ENEL y que den lugar
al deterioro de la confianza de ENEL en la honorabilidad e integridad del Proveedor, y en su fiabilidad para la ejecuciéon de actividades de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

g. pérdida de siquiera uno de los requisitos establecidos para la homologacion (si fueran exigibles), en relacién con la conclusién y complimiento
del Contrato. En caso de que el Proveedor no informe a ENEL de las situaciones descritas anteriormente y sin perjuicio del derecho del ultimo
a resolver el Contrato, ENEL puede suspender los pagos debidos al Proveedor para cumplir con las obligaciones contractuales con terceras
partes que se deriven de la no ejecucion del Contrato por parte del Proveedor.

16.3.2 En los casos descritos anteriormente, ENEL puede resolver el Contrato inmediatamente o puede asignar al Proveedor un plazo (“cure period”)
para remediar el incumplimiento contractual, sin perjuicio del derecho de ENEL de reclamar una indemnizacién por cualquier dafio o perjuicio que haya
sufrido.

16.3.3 En caso de resolucién del Contrato por motivos atribuibles al Proveedor, ENEL tendra derecho a adquirir los materiales que el Proveedor ya
haya fabricado, total o parcialmente, o entregado, pagando los precios pertinentes, cuando estén contemplados en el Contrato.

16.3.4 En el caso de incumplimiento por parte del Proveedor, ENEL puede, sin perjuicio del derecho a aplicar penalizaciones o a llevar a cabo
acciones legales en relacion con su derecho a indemnizacion por dafios, llevar a cabo las siguientes medidas:

a) suspender los pagos pendientes al Proveedor.
b)  ejecutar cualquier garantia econémica proporcionada por el Proveedor.
17 FUERZA MAYOR.

17.1 Un evento de fuerza mayor, a menos que la Ley disponga lo contrario, significara el imprevisto a que no es posible resistir. La ocurrencia
razonablemente demostrada de cualquier acto o evento mas alla del control razonable de, y no el resultado de la culpa o negligencia de, la Parte afectada
que previene a la Parte afectada de cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato, en su totalidad o en parte, y que dicha Parte no pueda predecir,
prevenir, evitar o superar con el ejercicio del mejor esfuerzo (“Evento de Fuerza Mayor”). La carga de probar un Evento de Fuerza Mayor recaera en la
Parte que reclame la ocurrencia del mismo.

17.2 El Proveedor no podréa invocar fuerza mayor en los ejemplos enumerados a continuacion:

a) condiciones meteoroldgicas o fenémenos que un Proveedor con experiencia en instalaciones pueda predecir razonablemente y cuyos
efectos dafiinos se podrian haber evitado consecuentemente en parte o totalmente por el Proveedor;

b) retrasos o incapacidad de conseguir materiales o recursos humanos que se hayan producido a pesar de ser razonablemente
predecibles, o que se podrian haber evitado o remediado de antemano;

c) huelgas o conflictos laborales en relacién con el Proveedor o sus subcontratistas, salvo en caso de huelga nacional o huelgas de todo
el sector o la industria;
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d) retrasos o incumplimientos contractuales por culpa de los subcontratistas del Proveedor, salvo que estos retrasos o incumplimientos
contractuales, a su vez, se deban a un suceso de fuerza mayor.

e) el estado del emplazamiento donde se realizan las actividades contractuales, el cual debe conocer y aceptar el Proveedor;
f)  dificultades técnicas, econdémicas o financieras del Proveedor o sus subcontratistas.

17.3 La Parte cuyo cumplimiento del Contrato se ve afectada por sucesos que considera de fuerza mayor lo notificara por escrito a la otra Parte tan
pronto como sea posible, y siempre dentro de un plazo méaximo de cinco (5) dias naturales a partir del dia en que la Parte habria tenido conocimiento de
los hechos antes mencionados. En dicha notificacion:

1. identificara los sucesos y las circunstancias en que se produjeron;
2. detallara la duracién estimada de la situacion;

3. relacionara las obligaciones contractuales afectadas y las medidas que adoptaré para reducir, si es posible, los efectos
negativos de los hechos en la ejecucion del Contrato;

4. adjuntara los documentos que demuestren que los sucesos causales deben considerarse como una causa de fuerza mayor.

17.4 Ninguna de las Partes sera responsable del incumplimiento de sus obligaciones si la ejecucion se retrasa o0 no puede llevarse a cabo debido a
un Evento de Fuerza Mayor. La otra Parte respondera por escrito, aceptando o no la causa de manera razonada, dentro de un plazo maximo de diez (10)
dias naturales después de recibir la mencionada notificacién. La ausencia de respuesta de la Parte notificada dentro del plazo antes mencionado se
entenderd como aceptacion de la causa invocada.

17.5 En caso de fuerza mayor, el cumplimiento de las tareas afectadas se suspendera durante la causa de fuerza mayor, sin reclamaciones de
compensacion de ninguna de las Partes. Las obligaciones contractuales no afectadas por fuerza mayor deben continuar ejecutadndose de acuerdo con
los términos y las condiciones contractuales vigentes antes de que se produjera dicha causa. Si el Evento de Fuerza Mayor afecta la fecha de entrega
acordada, dicha fecha de entrega se extendera dia a dia de acuerdo con el nimero de dias de retraso causado por dicho Evento de Fuerza Mayor, salvo
que las Partes lo acuerdan de manera diferente.

17.6 Si debido a las condiciones de fuerza mayor, la ejecucion del Contrato se ve afectada sustancialmente y se suspende durante mas de ciento
ochenta (180) dias naturales, o se puede demostrar que es imposible su ejecucion, cualquiera de las Partes puede solicitar la resolucion del Contrato,
sin consecuencias compensatorias entre las Partes.

18 OBLIGACIONES JURIDICO-LABORALES

El Proveedor es el Unico empleador de los trabajadores que ocupe en la ejecucién del servicio contratado, motivo y razén por la cual entre el Proveedor
y ENEL y entre ENEL y el personal del Proveedor no existe relacion laboral alguna.

Por lo anterior, el Proveedor que funja como empleador debe cumplir con la totalidad de las obligaciones juridico-laborales derivadas de esta condicion.
18.1 OBLIGACIONES LABORALES DEL PROVEEDOR

18.1.1 El Proveedor se compromete a cumplir todas las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias y convencionales de ser el caso, que se
deriven de su caracter de empleador y responsabilidades que impone la ley frente a sus trabajadores como son:

a) Pagar cumplidamente los salarios, las horas extras, recargos por trabajo nocturno, dominicales y festivos, prestaciones sociales, descansos
remunerados, indemnizaciones y demas conceptos de caracter laboral, de conformidad con la Ley.

b)  Afiliar a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social establecido en la Ley.

c) Pagar todas las prestaciones legales y las extralegales que el Proveedor tenga pactadas con sus empleados en los términos y plazos exigidos
por la Ley.

d) Afiliar a los trabajadores a una Caja de Compensacion Familiar y hacer todos los aportes parafiscales sefialados segiin la norma aplicable y el
tipo de trabajador.

e) Teniendo en cuenta que el Grupo Enel cuenta con una politica de cero tolerancias con el acoso, bien sean laborales, sexuales o de cualquier
tipo, asi como contra las conductas de discriminacién en cualquiera de sus tipologias, se solicita dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
1010 de 2006 y a cualquier normativa relacionada con acoso laboral y/o sexual para con sus trabajadores, encaminado a la prevencién de este
tipo de situaciones.

f)  Endesarrollo del contrato el Proveedor autoriza a las empresas del Grupo Enel a realizar inspecciones laborales, evaluaciones de cumplimiento
y desemperio del servicio contratado y adoptar las medidas correctivas encaminadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales
que recaen en la calidad de Empleador del tercero y que de ninguna manera suponen coadministracién o control por parte de ENEL.

g) Teniendo en cuenta la importancia que para las empresas del Grupo Enel en Colombia supone su marca y cualquier referencia al contrato
comercial que pueda realizar el tercero, se aclara que NO existe autorizacion alguna para la inclusién de esta informacién en contratos laborales
o similares, asi sea de forma netamente referencial, por las implicaciones que esta informacion puede suponer en el marco laboral y entendiendo
gue la marca o nombre comercial solo puede ser usado con autorizacion expresa del tercero conforme a las normas que frente a la propiedad
sean aplicables

h) Las demas normas que sefiale la Ley y que el Proveedor en su calidad de empleador debe conocer y cumplir, obligaAndose como contratista
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auténomo e independiente a mantenerse actualizado frente a la normatividad laboral y su aplicabilidad a sus trabajadores.
18.2 INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES

18.2.1 El Proveedor autoriza a las empresas del Grupo ENEL en Colombia para que en caso de incumplimiento en el pago de acreencias laborales
del personal del Proveedor que labore en la ejecucion del objeto de la relacion contractual, ENEL pague directamente esos valores al personal en nombre
del Proveedor. Estas sumas podran ser descontadas de cualquier valor que le adeude al Proveedor.

18.2.2 Lo anterior, sin que ello pueda ser considerado como una conducta constitutiva de subordinacién laboral, ya que el pago se hara por cuenta
y en representacion del Proveedor en su calidad de empleador y con el tnico fin de prevenir contingencias juridicas en contra de ENEL sin perjuicio de
su facultad de repetir contra el Proveedor.

18.2.3 El Proveedor debe informar al Gestor designado por las empresas del Grupo Enel en Colombia dentro de los 30 dias siguientes a la fecha
en que tuvo conocimiento o debid conocer de la accion judicial de los embargos en materia laboral, sobre demandas ejecutivas, demandas laborales,
procesos administrativos sancionatorios y sanciones que se deriven de los mismos, reclamaciones formales de trabajadores de ENEL, indicando juzgado,
motivo de la demanda o embargo y cuantia. o los datos generales de la reclamacién presentada.

18.3 SISTEMA GESTOR.COM

18.3.1 El Proveedor debe registrar y documentar en el sistema Gestor.com de las empresas del Grupo Enel en Colombia, durante la vigencia de
la relacién contractual, toda la informacion requerida a través de este sistema, para la verificacion por parte de ENEL del cumplimiento del Proveedor
respecto de sus obligaciones contractuales, particularmente su obligacion comercial de cumplir a cabalidad con la normativa juridico laboral; a modo de
ejemplo citamos:

e La acreditacion de los perfiles técnicos de las unidades de servicio contratadas por el Proveedor para la ejecucion de sus actividades

e Copia de comprobantes que acrediten el pago de los salarios, prestaciones, indemnizaciones, descansos remunerados, liquidaciones,
compensaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos laborales.

e Porlotanto; ENEL podra condicionar el pago de cualquiera de las facturas a la presentacion de los comprobantes que acrediten el cumplimiento
de esta obligacion.

. El Proveedor debe registrar en el sistema gestor.com, maximo al tercer dia habil del mes las horas hombre de los servicios prestados el mes
inmediatamente anterior, para efectos de calcular los indicadores de accidentalidad de acuerdo con la Ley.

e Todas las demas pactadas entre las partes y las sefialadas en la oferta mercantil o Contrato.
18.4 CAPACIDAD TECNICA

ENEL se reserva el derecho de constatar y exigir en cualquier momento la capacidad e idoneidad técnica del Proveedor, por lo que sera obligacion del
Proveedor garantizar respecto de sus perfiles los conocimientos teéricos y/o practicos inherentes a la ejecucion de la relacién contractual, para esto antes
de la contratacion el Proveedor debera acreditar esta idoneidad ante el gestor de ENEL y subir al sistema Gestor.com la documentacién que la acredita.

18.5 CONTRATACION LABORAL Y POLIZAS DE SALARIOS Y PRESTACIONES

18.5.1 El Proveedor debe asegurarse que todo el personal que realice actividades asociadas a la relacion contractual con ENEL, debera contar con
un contrato de trabajo directo con la misma. En el evento que las empresas del Grupo Enel en Colombia autoricen la subcontratacion, el Proveedor
debera asegurar que todo el personal que realice actividades objeto de la subcontratacion debera tener un contrato de trabajo con la subcontratista.

18.5.2 En ninglin caso se autoriza al Proveedor ni al subproveedor y/o Subcontratista para que vinculen personas naturales bajo la modalidad de
contratacion de prestacion de servicios.

18.5.3 Adicionalmente, el Proveedor debe contratar la pdliza de cumplimiento con amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales con alcance a subproveedor y/o subcontratista, para amparar los riesgos asociados al incumplimiento de las obligaciones Juridico — Laborales,
por la duracion del contrato, la liquidacion y tres afios mas.

18.6 GESTION DE INFORMACION E IDENTIFICACION

18.6.1 IDENTIFIQACION DE PERSONAL DEL PROVEEDOR Y SUS VEHICULOS A LAS SEDES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO.

18.6.1.1 Los Proveedores autorizados para la elaboracion de carnés y calcomanias los seleccionar4 ENEL, de acuerdo a politicas internas, sin que ello
pueda ser considerado como una conducta constitutiva de subordinacién laboral y en todo caso tendran la calidad de Subproveedor y/o Subcontratista
del personal tercerizado.

18.6.1.2 El control y uso de los carnés de identificacion de personal y calcomanias adhesivas para vehiculos, son de exclusiva responsabilidad del
Proveedor, por lo que esta se compromete a:

Por Identificacién de Trabajadores

. El Proveedor debe hacer la solicitud del carné a través del sistema de la empresa Gestor.com, para lo cual debe crear el registro del trabajador
con toda la informacion requerida y documentacion solicitada en la Especificacion Técnica. Para mayor detalle descargue del sistema
Gestor.com la Guia Registro de trabajadores.
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. Debe tener en cuenta las siguientes especificaciones requeridas para la fotografia del trabajador que debe anexar al sistema Gestor.com
o Fotografia en formato JPG
o  Fondo blanco
o  Tamafio 3x4
e Lafotografia debe estar en alta resolucion calidad Impresién Digital, si la fotografia no cumple estos parametros no se gestionara el Carné.
e Asumir el 50% del costo total de cada carnet o el 100% de éste en caso de pérdida o robo.
e  Autorizar el descuento correspondiente al 50% del costo total de este concepto, de la facturacién mensual.

. Devolver al gestor del contrato los carnés del personal que deje de prestar servicios para la relacién contractual, a mas tardar al dia siguiente
a su retiro.

e  Asegurar que el personal del Proveedor o sus Subproveedores y/o Subcontratistas, utilicen el carné en lugar visible que los identifique durante
el ejercicio de sus labores.

. Reportar a través del sistema Gestor.com la pérdida del carné inmediatamente exista conocimiento del hecho, para lo cual debe anexar al
sistema el correspondiente denuncio por robo o pérdida y solicitar el duplicado, caso en el cual el Proveedor asume el 100% del costo del
carné.

e  Enningln caso las empresas del Grupo Enel en Colombia autorizan la elaboracién de carnés provisionales
Por identificacion de vehiculos:
e Identificar con calcomanias adhesivas todos los vehiculos que prestaran servicio objeto del contrato.
e  Solicitar al gestor del contrato con 10 dias de anterioridad al inicio de la actividad la elaboracién y renovacion de calcomanias.
e Asumir el 50% del costo total de cada calcomania o el 100% de ésta en caso de pérdida, robo o destruccién.
e  Autorizar el descuento correspondiente al 50% del costo total de este concepto, de la facturacién mensual.

e  Retirar y destruir las calcomanias adhesivas en caso de retiro del vehiculo de la oferta mercantil o contrato y entregar a control contratista la
evidencia de la destruccion.

e  Enningln caso las empresas del Grupo Enel en Colombia autorizan la elaboracién de calcomanias provisionales
e  Asegurar que los vehiculos del Proveedor o sus subcontratistas estén identificados con las calcomanias autorizadas por el grupo Enel.
. Informar de la pérdida o robo de la calcomania inmediatamente exista conocimiento del hecho, al gestor de ENEL.

18.7 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES

18.7.1 El Proveedor acepta la aplicacion de penalidades y apremios por los incumplimientos en la ejecucion del objeto los cuales, en todo caso, no
lo eximen del cumplimiento de la garantia en toda su extension. El Proveedor renuncia expresamente al requerimiento exigido en el articulo 1595 del
Cadigo Civil para ser constituido en mora por el valor que tuviere que reconocer por penalizaciones y apremios

18.7.2  Apremios especiales.

TIPO MONTO
DE APREMIO

[ (2) dos SMLV

Il. (3) tres SMLV

18.7.3  Apremios por incumplimiento a obligaciones administrativas y laborales:

INCUMPLIMIENTOS APREMIO TIPO

Incumplimiento de Obligaciones Juridicolaborales previstas en el contrato y la ley. Il

Se extiende a incumplimientos del subcontratista
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Subproveedor y/o Subcontratacion no informada y conforme a los pardmetros Il
establecidos.

No entregar la informacion solicitada, particularmente sobre temas laborales y/o Il
antecedentes solicitados por ENEL en los plazos establecidos, lo que faculta ademas
a la suspension del pago de la facturacién mensual

Atraso en el registro y entrega de informacion administrativa solicitada Il

Entrega de informacién no veraz. Il

Concurrir a la prestacion del servicio con perfiles que no cumple con lo establecido
enlas ET

No asumir la responsabilidad frente a reclamaciones provenientes de terceros que Il
tengan su origen en perjuicios causados por el Proveedor en ejecucién del objeto del
presente contrato.

Prestar el servicio a través de personal bajo efecto alcohdlico u otras sustancias |
psicoactivas

No uso de carné, uniforme y/o dotacion |

Uniforme y/o dotacién de trabajo en mal estado, desgastado o roto. |

Utilizacién de calcomanias y/o carnetizaciones no autorizadas por el Grupo Enel |

19 GARANTIA ECONOMICA.

19.1 El Proveedor garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y el pago de los dafios y perjuicios causados por el
incumplimiento del Contrato.

19.2 ENEL puede requerir la emisién de Garantia de cumplimiento, Garantia de pago a cuenta (si corresponde) y Garantia sobre el periodo de
garantia técnica, que pueden ser entregadas a eleccion del Proveedor, ya sea mediante transferencia bancaria o en forma de garantia emitida por una
institucién financiera aprobada por ENEL y cumpliendo con los criterios enumerados a continuacion.

19.3 Las garantias(s) bancaria(s) y/o carta(s) de crédito stand-by debera(n) ser irrevocable(s) a primer requerimiento a favor de ENEL, expedida(s)
por un banco local cuya calificacion sea AAA, o internacional de primer nivel cuya calificacién sea grado de inversion internacional, y emitida(s) local o
internacionalmente por cualquiera de las siguientes calificadoras de riesgo Standard & Poors y/o; Fitch; y/o Moody’s o quien las reemplace.

19.4 En caso de emision por parte de un banco internacional, la(s) misma(s) debera(n) ser obligatoriamente confirmada(s) por un banco local de las
mismas caracteristicas que el emisor.

19.5 La(s) garantia(s) bancaria(s) y/o carta(s) de crédito stand-by y/o garantia adicional debera(n) incluir la obligacién de renovacién y de no ser
posible su renovacion, debera constituirse una nueva garantia bancaria en las mismas condiciones y por el tiempo restante del Contrato

19.6 La garantia econémica debe:
e tener un caracter incondicional e irrevocable;
e ser emitida para beneficio de ENEL;

e ser pagadera a primer requerimiento de ENEL presentando solamente una declaracién escrita a la instituciéon emisora indicando que tiene
el derecho de reembolso de la garantia econémica.

19.7 La institucién financiera que emita la garantia debera ser un banco o un intermediario financiero autorizado para operar en la actividad de
garantias por las autoridades competentes.

19.8 En el caso de que se deteriore la solvencia crediticia del emisor, el Proveedor debera proporcionar en el plazo de sesenta (60) dias, a peticion
de ENEL, la sustitucién de la garantia emitida por una institucién financiera aprobada por ENEL. En el caso de no proporcionar la garantia, ENEL puede,
de acuerdo con la ley aplicable, retener y suspender los pagos adeudados al Proveedor.

19.9 La existencia de una garantia no significa que la responsabilidad del Proveedor en virtud del Contrato se limite al importe o al periodo de validez
de la garantia.

19.10 Si el Precio del Contrato aumenta durante su ejecucién, ENEL puede solicitar que el Proveedor proporcione una garantia econémica
suplementaria o sustitutiva para cubrir el incremento del Precio del Contrato.
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19.11 En el caso de que el Proveedor no cumpla con el suplemento o sustitucién de las garantias segun lo dispuesto en las clausulas 19.2.4.y 19.2.7.,
ENEL se reserva el derecho de resolver el Contrato o, de acuerdo con la Ley, retener y suspender los pagos al Proveedor hasta que se alcance la
cantidad de la garantia debida.

19.12 Performance Guarantee (Garantia de cumplimiento)

19.12.1 En caso de estar previsto en el Contrato y salvo que en el mismo se defina un porcentaje diferente, el Proveedor obtendra y entregara a
ENEL una garantia de primera demanda por un monto del 10% del Precio, como penalizaciones. La Garantia de cumplimiento también cubrira las
obligaciones de garantia del Proveedor antes de la entrega de la garantia técnica.

19.12.2 El Proveedor debera poner a disposicion la Garantia de Cumplimiento a su costa, y dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del
Contrato.

19.12.3 Si no hay incumplimientos por parte del Proveedor en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, la Garantia de cumplimiento
sera devuelta al Proveedor, dentro de los diez (10) dias habiles a partir de la fecha de emision de la Garantia sobre el periodo de garantia técnica como
se define en el numeral 19.14(Warranty Guarantee).

19.12.4 Las pdlizas constituidas por el Proveedor tendran la vigencia determinada en el apartado garantias del documento contractual. Sin embargo,
para los amparos de cumplimiento se establecera como minimo una vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato y tres (3) meses mas. En cualquier
caso, todas las pdlizas mantendran la vigencia hasta la liquidacion de la relacién contractual.

19.12.5 En el caso de que el Proveedor no constituya o no modifique la garantia definida en el item 19.3., ENEL podr& practicar una retencion en la
facturacién correspondiente al 10% del valor del Contrato, o el monto de la garantia acordada por las Partes.

19.12.6 Para materiales y equipos, la garantia de calidad debe ser la definida en el Contrato o en sus especificaciones técnicas o, en su defecto, en
las Condiciones Generales.

19.12.7 El Proveedor se compromete a notificar por escrito y solicitar confirmacién de cobertura, a la institucion aseguradora que respalda sus
garantias, cuando ocurra cualquier tipo de modificaciones a los términos y condiciones del Contrato y/u orden de compra. El Proveedor tiene el plazo de
diez (10) dias habiles siguientes a la firma de la modificacion del Contrato, para entregar el certificado de aprobacién de la modificacién emitido por la
institucién aseguradora.

19.13 Advance Payment Guarantee (Garantia de pago a cuenta).

19.13.1 En caso de pago a cuenta por parte de ENEL al Proveedor, el Proveedor debera obtener y entregar a ENEL una garantia a primer
requerimiento por un monto equivalente al 100% del pago efectuado.

19.13.2 El Proveedor pondra a disposicion de ENEL esta Garantia antes de que ENEL lleve a cabo el pago a cuenta.

19.13.3 La Garantia de pago a cuenta se devolvera al Proveedor después de que el Proveedor haya cumplido una parte del Alcance del Contrato
que tenga un valor, de acuerdo con el Precio, equivalente al pago a cuenta.

19.14 Warranty Guarantee (Garantia sobre el periodo de garantia técnica)

19.14.1 En caso de estar previsto en el Contrato y salvo que en el mismo se defina un porcentaje diferente, el Proveedor obtendra y entregara a
ENEL una garantia a primera demanda por un monto igual al 5% del Precio, como garantia de las obligaciones del Proveedor durante el Periodo de
garantia técnica.

19.14.2 El Proveedor pondra a disposicion de ENEL esta Garantia cuando ENEL le devuelva la Garantia de Cumplimiento.

19.14.3 La Garantia sobre el periodo de garantia técnica se devolvera al Proveedor dentro de un (1) mes desde el final del Periodo de garantia
técnica.

20 SEGUROS.

20.1 El Proveedor asume toda la responsabilidad por las lesiones o dafios provocados a personas o propiedades en la realizacion — incluidas las
realizadas a través de Subproveedores y/o subcontratistas o agentes externos — de las actividades especificadas en el Contrato y se compromete a
suscribir con una aseguradora que tenga representacion y este legalmente establecida en Colombia un seguro adecuado por su propia cuenta, en
relacion con el riesgo y con compafiias de seguros con una situacion financiera estable y de reconocido prestigio, durante la entera vigencia del Contrato,
para:

a. Pérdidas o dafios que se puedan provocar a materiales y equipos cubiertos por el Contrato durante su procesamiento, carga y transporte, hasta
el momento y lugar de entrega a ENEL, con toda la responsabilidad por parte del Proveedor por cualquier dafio causado a los materiales o
equipos. Asimismo, esta obligacién es asumida por el Proveedor en relacion con los materiales y equipos proporcionados por ENEL para la
ejecucion del Contrato, desde el momento en que se ponen a disposicion del Proveedor o sus subcontratistas, hasta que se devuelven a ENEL.

b. Responsabilidad civil por pérdidas y perjuicios que el personal del Proveedor o el de sus subcontratistas puedan provocar al personal o las
propiedades de ENEL y/o a terceras partes derivados de la ejecucién de las actividades del Contrato. En todas las circunstancias, ENEL no
sera responsable de las causas atribuibles al Proveedor.

20.2 De igual manera, el Proveedor se compromete a suscribir un seguro de responsabilidad civil con los limites adecuados sobre compensacion
en relacién con los riesgos, para cubrir reclamaciones por dafios a la propiedad, el personal y por dafios financieros que se puedan provocar a ENEL o a
terceras partes derivados de los defectos o el mal funcionamiento de materiales o equipos atribuibles al Proveedor. Ademas, el Proveedor sera
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responsable por el dafio medioambiental o la posibilidad inminente de que se pueda producir, asi como los costes relacionados con la prevencion,
reduccién y reparacion, de conformidad con las condiciones estipuladas en la legislacién vigente

20.3 Si el Contrato contempla el almacenaje de materiales por parte del Proveedor en las instalaciones de ENEL, este Gltimo puede requerir, y el
Proveedor estara obligado a suscribir, ademas del seguro anteriormente mencionado, un seguro por robo y otros dafios que se puedan provocar a los
materiales almacenados, durante toda la vigencia del Contrato.

20.4 La pdliza de seguros contemplara la total renuncia del asegurador contra ENEL sin ninguna excepcion.

20.5 Se acuerda que la existencia, validez y efectividad de las pélizas de seguros mencionadas en esta clausula es una condicién esencial para
ENEL vy, por tanto, si el Proveedor no es capaz de probar en todo momento que tiene cobertura de seguros, ENEL podréa resolver el Contrato, sin perjuicio
de la obligacion de pagar indemnizacién por los dafios sufridos por ENEL.

20.6 Si ENEL cree que la cobertura de la péliza del Proveedor no resulta suficiente para cubrir los riesgos, tanto para la entrega de materiales o
equipos y la finalizacién de las obras o servicios del Contrato, el Proveedor acuerda revisar y modificar la cobertura del seguro de conformidad con los
requisitos del Contrato.

20.7 De igual manera, el Proveedor se compromete a contratar, por su propia cuenta y con compafiias de seguros con una situacion financiera
estable y de reconocido prestigio, cualquier otro tipo de seguro obligatorio que sea requerido por la legislacién vigente, durante toda la vigencia del
Contrato.

20.8 El Proveedor se compromete a suscribir un seguro con una aseguradora que cuente con Representacion Legal establecida en Colombia.
21 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

21.1 El Proveedor declara y garantiza que en el desempefio de sus actividades para ejecutar el Contrato y para disefiar, fabricar, vender, distribuir
o comercializar cualquier producto o servicio suministrado a ENEL, el mismo Proveedor no ha infringido, no esta infringiendo y no infringira ningin
derechos de propiedad intelectual de terceros, tales como derechos sobre marcas, invenciones patentables, obras protegidas por derechos de autor,
modelos de utilidad, disefios industriales y secretos comerciales.

21.2 En caso de que para el cumplimiento de la obligacion del Contrato el Proveedor necesite utilizar algin objeto de derechos de propiedad
intelectual amparados por licencias de terceros, ENEL se reserva el derecho de solicitar al Proveedor la documentacién pertinente. A solicitud de ENEL,
el Proveedor proporcionara cualquier informacién adicional, aclaracién, explicacion, confirmacion, correspondencia, manual y otros documentos o datos
con respecto a los recursos protegidos por los derechos de propiedad intelectual utilizados para ejecutar el Contrato.

21.3 Las Partes acuerdan que, en cuanto a los productos, muestras o especificaciones técnicas de ENEL que son entregadas por ENEL al Proveedor
para ejecutar el Contrato, el Proveedor: (i) no podra de ninguna manera copiar, publicar, distribuir, reproducir, procesar, traducir, modificar, adaptar,
desarrollar, descompilar, desmantelar, sujeto a operaciones de ingenieria inversa (0, en cualquier caso, sujeto a operaciones destinadas a extraer los
cédigos fuente) - total o parcialmente - cualquier dichos productos, muestras o especificaciones técnicas de ENEL (ii) no podra realizar trabajos, objetos,
articulos, productos, muestras o especificaciones técnicas derivados; (iii) no utilizara dichos productos, muestras, especificaciones técnicas o informacion
de propiedad intelectual de ENEL para ningun fin que no sea el debido cumplimiento del Proveedor a en virtud del Contrato y (iv) se asegurara de que
las demas partes involucradas y que puedan estar involucradas en la ejecucién del Contrato por parte del Contratista también cumplan con las
prohibiciones antes mencionadas, (v) no divulgara y hara que sus empleados no lo divulguen a ningln tercero sin el consentimiento previo por escrito de
ENEL y lo mantendréa confidencial de conformidad con la clausula 22 siguiente.

21.4 El Proveedor es responsable de conseguir, procurar, obtener con tiempo suficiente las concesiones, permisos y autorizaciones requeridos por
los titulares de patentes, modelos y derechos de marcas relacionados, asi como otros derechos de propiedad intelectual. El Proveedor sera responsable
del pago de regalias, compensaciones, remuneraciones, cargos y / o tarifas adeudadas sobre esta base.

21.5 El Proveedor declara y garantiza que no existen contratos, acuerdos, licencias, permisos, restricciones, requisitos, patentes, certificados,
obligaciones del Proveedor u otras circunstancias que impidan o puedan impedir que ENEL utilice e o de cualquier otra forma disfrute de la propiedad
intelectual involucrada por la ejecucién de este Contrato, asi como del producto, servicio, suministro, licencia, documento, objeto, articulo al que esta
incorporado o al que esté incluido.

21.6 Si, como resultado de una disputa por parte de los propietarios o los concesionarios de los derechos mencionados en esta clausula, ENEL esta
obligada a modificar total o parcialmente los materiales que se deben suministrar en virtud del Contrato, se deben modificar tan pronto como sea posible
a costa del Proveedor, sin que esto dé como resultado un deterioro de la calidad del suministro, las caracteristicas operativas o las garantias. Si ocurre
esto, se llevard a cabo un nuevo proceso para la aprobacién de prototipos, donde esto se prescriba para el tipo de suministro en cuestién y antes de
suministrar los materiales. El Proveedor indemnizard a ENEL por cualquier otro costo asociado, incluidos, entre otros, los costos de transporte, los costos
de las pruebas, la certificacién, las autorizaciones personalizadas, la recepcion de permisos / autorizaciones o documentos, la adquisicion de cualquier
reemplazo o materiales / articulos adicionales y otros costos y gastos

21.7 Todos los importes seran abonados a ENEL dentro de los 30 dias naturales siguientes a la recepcion de la respectiva demanda de ENEL.

21.8 Si se llevan a cabo acciones legales contra ENEL por parte de un tercero por incumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones
mencionadas en la sub-clausula precedente, al Proveedor, a instancias de ENEL, se le requerird que proporcione cobertura (segun lo indicado en la
clausula "GARANTIA ECONOMICA") en relacién con el valor de las reclamaciones, en un plazo de (10) dias naturales. El Proveedor exonerara a ENEL
de cualquier responsabilidad relativa a infracciones de los derechos de propiedad intelectual que puedan producirse y se compromete a hacer todo lo
necesario para mantener a ENEL libre de dafio en relacién con cualquier reclamacién o demanda contra ella, y también se compromete a indemnizar a
ENEL por todas las pérdidas o dafios que, de forma directa o indirecta, se deriven de demandas o por citacion judicial.
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21.9 Cualquier demanda, sea judicial o extrajudicial, realizada contra el Proveedor por un tercero en relacién con los derechos de propiedad
individual, serd comunicado de forma inmediata a ENEL.

21.10 ENEL sera el propietario de todos los documentos, dibujos, planos, programas informaticos, asi como las copias de éstos, que le facilite al
Proveedor para la ejecucion de los servicios contractuales, asi como los derechos sobre invenciones, patentes, obras protegidas por derechos de autor,
modelos de utilidad y otros derechos de propiedad industrial que resulten necesarios o lo vayan a ser para la ejecucion de los servicios contractuales
basandose en la documentacion facilitada por ENEL al Proveedor. El Proveedor los usara solo a efectos de la ejecucion del Contrato y debera devolverlos
a ENEL, tomando en todo momento las precauciones adecuadas en relaciéon con el procesamiento, uso y transferencia de datos para garantizar la
seguridad y confidencialidad, en virtud de la siguiente clausula "CONFIDENCIALIDAD".

21.11 Los derechos de propiedad intelectual y tecnologia y metodologia que resulten de las obras o servicios realizados por el Proveedor en la
ejecucion del Contrato, y los registros que se creen pertenecen a ENEL, sin otorgar al Proveedor ningin derecho de aumentar el precio especificado en
el Contrato para dichas obras o servicios.

21.12 Los dibujos, documentos, planos, programas informaticos y las copias de éstos, y en general cualquier resultado (y derechos de propiedad
intelectual relacionados, entre los que se incluyen, pero no limitados a ellos, las aplicaciones de patentes, las patentes pendientes, los derechos sobre
bases de datos, los derechos de autor, las marcas registradas, los derechos sobre secretos industriales y comerciales y cualquier aplicacién de éstos a
nivel mundial, los disefios de software y modelos, el saber hacer) logrado por el Proveedor durante la ejecucién del Contrato (los "DPI adquiridos")
perteneceran de forma exclusiva a ENEL, quien se convertir4d también de forma automatica en el propietario de cualquier trabajo de importancia en
progreso, generado periddicamente durante la ejecucion del Contrato. Cada Parte reconoce y acuerda que los DPI previos de las Partes permaneceran
de forma exclusiva como propios de cada Parte y la otra Parte no tendra derecho de reclamacién alguna sobre ellos; dichos DPI previos significan que
todos los derechos de propiedad intelectual presentes y futuros, entre los que se incluyen, pero no limitados a ellos, las aplicaciones de patentes, las
patentes pendientes, los derechos sobre bases de datos, los derechos de autor, las marcas registradas, los derechos sobre secretos industriales y
comerciales y cualquier aplicacion de éstos a nivel mundial, los disefios de software y modelos, el saber hacer, pertenecen a cada Parte antes de la firma
del presente Contrato o son adquiridos gradualmente en proyectos paralelos fuera del &mbito del presente Contrato. Antes de firmar el Contrato, cada
Parte debera especificar en un anexo adjunto al Contrato los DPI previos de dicha Parte que sean relevantes para la ejecucion del Contrato. Por tanto, si
el Proveedor desea utilizar estos DPI previos para la ejecucién del Contrato, cualquier DPI adquirido perteneciente a ENEL estara limitado a los Extras
(en adelante, los "Extras"), que son las partes adicionales (generadas por el Proveedor en la ejecucion del Contrato sobre la base de sus DPI previos)
que, en cualquier caso, no incluyen o contienen ninguno de sus DPI previos. Las Partes acordaran por escrito la lista de elementos que constituyen dichos
Extras con anterioridad y en un plazo de 30 (treinta) dias tras la terminacién del Contrato.

21.13 Los métodos de marketing y la forma en que la tecnologia cubierta por el Contrato se distribuye a terceros, asi como los beneficios derivados
de éstos, estan regulados por el Contrato.

21.14 En caso de incumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones relacionadas con la propiedad intelectual citadas en este articulo, ENEL
tiene el derecho de resolver el Contrato, sin perjuicio del derecho a emprender cualquier accion y demandar indemnizacién por cualquier dafio que haya
sufrido.

21.15 Queda estrictamente prohibido el uso de las marcas, logotipo y / o signos distintivos de ENEL, asi como la explotacion comercial del hecho que
presta servicios a ENEL, sin la autorizacién previa y por escrito de ENEL.

22  CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION.

22.1 El término "confidencial" se refiere, pero no se limita a, documentos econémicos y financieros, datos e informacién que se refiere, entre otros,
a toda la informacién relacionada con estrategias comerciales, informacién sobre productos y / o procesos de produccién ( disefio, estudio y desarrollo),
medios y costos de produccién, informacién comercial, estrategias de desarrollo y gestion de clientes, cualquier tipo de datos sobre clientes, proveedores
y su perfil técnico o comercial, documentacion sobre ofertas técnicas y econémicas en licitaciones publicas y privadas, datos sobre pruebas y / o
funcionamiento de plantas, equipos, maquinas y productos, andlisis de negocios, estudios de mercado, planes comerciales y de marketing otros datos
estadisticos que son relevantes para el negocio, procedimientos de organizacion interna, ideas de publicidad y nuevas marcas registradas ain no
utilizadas en el mercado, precios, caracteristicas, conceptos, prototipos y disefios de nuevos productos o servicios aun no lanzados al mercado, etc.
También se aplica a datos e informacion de documentos econémicos, financieros y técnicos, referidos por ejemplo, pero no limitado a invenciones
patentables, patentes, solicitudes de patentes, licencias, codigo fuente de cualquier tipo de software, sus principios y los algoritmos relacionados;
descubrimientos, algoritmos y férmulas; nuevos procesos y métodos de produccion; nuevas metodologias para probar plantas, equipos, maquinas y
productos, resultados de las actividades de Investigacion y desarrollo (R&D) Ademas, se aplica, asi como a cualquier tipo de procesos internos, patentes,
licencias o cualquier otra informacion

(i) expresamente calificado como "confidencial", "estrictamente confidencial", "secreto” (o de cualquier otra manera similar) por la Parte
reveladora o

(i) que la Parte receptora sabia o deberia haber sabido que eran confidenciales debido a su naturaleza o al tratamiento realizado por la Parte
reveladora, considerando que dicha informacion no es de conocimiento publico, no facilmente accesible por terceros y sujeta a las medidas
oportunas para preservar su no -naturaleza publica.

22.2 La informacién confidencial incluye toda la informacién relacionada con una Parte, puesta a disposicion de la otra Parte, antes o durante la
ejecucion del Contrato, ya sea por los administradores, gerentes o empleados de la Parte que posee la informacion, o por los subcontratistas o filiales de
la Parte reveladora y sus correspondientes administradores, gerentes, empleados o subcontratistas (en lo sucesivo, "Representantes de la Parte
reveladora "). La informacion confidencial también incluye toda la informacidn relacionada con los Representantes de la Parte reveladora.

22.3 No se considerara confidencial la informacién que:

e la Parte que la recibe puede probar que ya la tenia legitimamente antes o al comienzo de la ejecucion del Contrato;
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. la Parte que la recibe puede probar que la recibi6 de terceros no sujetos (o incumplen) a ninguna obligacién de no divulgacién por ley o contrato.

e después de que la comunicacion a la Parte que la recibe, sin responsabilidad alguna de dicha Parte, se hiciera generalmente conocida o
facilmente accesible para las personas dentro de los circulos que normalmente tratan con el tipo de informacion en cuestion

22.4 Toda la informacién que cualquiera de las Partes pone a disposicion (verbalmente, por escrito, en formato electrénico o de cualquier otra forma)
a los efectos de y/o durante la ejecucion del Contrato, asi como cualquier otra informacién confidencial de la que de las Partes pueda tener conocimiento
como resultado de otros contratos firmados entre las Partes y/o por cualquiera de las Partes con un tercero, y / o de las negociaciones precontractuales
de los mismos, al igual que todos los documentos, la informacion, los conocimientos especificos (independientemente de cémo se han recopilado,
obtenido o desarrollado en relacion con el Contrato) solo se pueden utilizar a efectos de ejecutar el propio contrato y son confidenciales.

225 En particular, la Informacién Confidencial no puede ser revelada a terceros sin la autorizacién previa por escrito y expresa de la Parte que
posee tal informaciéon. Ademas, sin autorizacion previa por escrito y expresa de la Parte que posee tal informacion, la otra Parte no podra usar copiar,
reproducir, traducir, modificar, adaptar, desarrollar, desmantelar o separar la Informaciéon Confidencial proporcionada, realizar operaciones de ingenieria
inversa o cualquier operacion destinada a extraer los codigos fuente - total o parcialmente - de dicha Informacion Confidencial.

22.6 No obstante lo anterior, la Parte receptora podra divulgar la Informacién Confidencial para satisfacer una demanda legal de un tribunal de
justicia competente u organismo gubernamental, o autoridad de competencia, que tenga jurisdiccién sobre ella, siempre que en estas circunstancias
dicha Parte notifique a la otra Parte ( cuando sea legalmente posible) antes de divulgar dicha Informacién Confidencial para que la otra Parte tenga la
oportunidad de defenderse, limitar o protegerse contra dicha divulgacion; y, siempre que (i) se divulgue solo la parte de la Informacién Confidencial que
esta legalmente obligada a divulgar y (ii) se realicen esfuerzos razonables para obtener un tratamiento confidencial para cualquier Informacion
Confidencial asi divulgada.

22.7 Cada Parte:

e  debe restringir la divulgacion de informacién confidencial exclusivamente a los representantes que efectivamente necesitan tenerla debido a su
grado de implicacion en la ejecucion del Contrato;

e  obligardy garantizara a sus representantes y Afiliados que cumplen plenamente las obligaciones contenidas en esta clausula;

e  sera considerada responsable de cualquier accién u omision por parte de sus representantes y Afiliados que conduzca al incumplimiento de la
obligacién de mantener la confidencialidad y no utilizar la Informacién Confidencial para fines distintos a la ejecuciéon de la ejecucion del
Contrato.

La Parte receptora de la informacion confidencial esta obligada a crear y gestionar datos logicos vy fisicos, utilizando las mejores técnicas y mejores
practicas internacionales disponibles, para garantizar la proteccion de dichos datos frente a acceso, reproduccion, comunicacién o uso no autorizado.
Una vez que el Contrato haya expirado, la Parte receptora de la Informacién Confidencial devolvera todos los datos devolver todos los datos, documentos
e informacién suministrada por la otra Parte o en su poder, a los efectos de realizar las actividades contractuales, ademas de destruir todas las copias y
archivos que pueda tener, a menos que haya recibido el permiso por escrito en contrario por la Parte proveedora de la informacion confidencial. la Parte
receptora confirmara la destruccion de dichos datos a la otra Parte en un plazo maximo de quince (15) dias a partir de la solicitud y declarara por escrito
no retener documentos u otros objetos que contengan (o estén relacionados con) Informacién confidencial.

22.8 Ambas Partes deben garantizar que no se divulgara informacién confidencial durante la ejecucion del Contrato y por un periodo de (5) afios
después de que haya expirado, excepto cuando otra disposicion se acuerde en el Contrato o cuando sea requerido por ley o por una Autoridad
competente. No obstante lo anterior, en el caso de Informacion Confidencial calificada como “estrictamente confidencial” por ENEL, las obligaciones de
confidencialidad y no uso establecidas en esta clausula sobreviviran a la terminacion del Contrato por cualquier motivo, salvo que proporcionada por la
Parte reveladora, y sera vélida hasta que la Parte receptora sea capaz de demostrar que dicha informacién Confidencial se ha vuelto generalmente
conocida o faciimente accesible para las personas dentro de los circulos que normalmente tratan con el tipo de informacién en cuestion para cualquier
tipo de causas diferentes a la divulgacion de la parte receptora.

22.9 Ambas Partes acordaran por escrito lo relativo al contenido, los medios de comunicacion, la fecha de publicacion de los articulos de prensa y
las noticias o comunicaciones de cualquier tipo en relacién con el Contrato o cualquier asunto o informacién relacionada con ello.

22.10 Ambas Partes reconocen y acuerdan que la compensacion de dafios puede no representar una indemnizacion suficiente por la infraccion de la
confidencialidad y que la Parte que sufre la infraccion tendra el derecho de intentar obtener otras reparaciones o evitar cualquier posible violacion o dafio
procedente de tal violacion de acuerdo con la legislacion vigente. En caso de incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, cualquiera de las
Partes puede decidir resolver el Contrato.

22.11 En todo momento, si asi lo requiere la Parte reveladora de informacién confidencial y no afecta el cumplimiento del Contrato por la otra Parte,
la otra Parte devolvera o destruira o pedira que sus representantes devuelvan o destruyan, todas las copias de la informacién confidencial escrita en su
poder o en el de sus representantes. Ademas, la Parte receptora de la informacién hara todo lo que esté en su mano o requerird a sus representantes
que lo hagan para devolver o destruir cualquier dato asociado almacenado en formato electrénico y confirmara la destruccion de dichos datos a la Parte
reveladora de la informacion confidencial en un plazo maximo de quince (15) dias desde el requerimiento y declara por escrito no retener ningin
documento u otro objeto que contenga (o esté relacionado con) Informacién Confidencial.

22.12 Cada Parte reconoce y acuerda que la informacion confidencial pertenece y se mantiene en propiedad exclusiva de la Parte reveladora. Nada
en el Contrato debe interpretarse — salvo que esté indicado de forma expresa por escrito — como la concesion de una licencia o similar en materia de
patentes, derechos de autor, invenciones, descubrimientos o mejoras realizadas, concebidas o adquiridas, tanto antes como después de la ejecucién del
Contrato.
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22.13 Cualquiera de las Partes declara y garantiza a la otra Parte que, al ejecutar el Contrato, no violara ningin derecho de secreto comercial de
terceros.

22.14 Seguridad

22.14.1 Las Partes garantizan que aplicaran las mismas medidas de seguridad razonables para evitar divulgacion, fuga o uso no autorizado de
informacion confidencial o patentada y aceptan que protegeran la Informacion Confidencial de cada una, de la misma manera y en el mismo grado en
que protegen su propia Informacién Confidencial.

22.14.2 Se conviene que toda la Informacién Confidencial sea guardada por la Parte receptora en un lugar con acceso limitado Gnicamente a los
Representantes o a quienes en forma razonable requieran conocer la Informacion Confidencial en relacion con la ejecucion del contrato.

22.14.3 Si asi lo considera, La Parte reveladora solicitara por escrito las medidas de seguridad requeridas para el acceso y proteccién de la
informacion confidencial, asi como para su transporte, almacenamiento o procesamiento.

22.14.4 A menos que por escrito se describa otras, las medidas de seguridad minimas aplicables a todo el ciclo de vida de la informacién confidencial
que tendra que implementar la PARTE RECEPTORA seran las determinadas en las politicas de seguridad de la informacién de Enel.

22.14.5 Es una obligacion de la PARTE RECEPTORA realizar el reporte de cualquier hecho que amenace las condiciones de la Informacion
Confidencial a la que tenga acceso, entre otras el compromiso de seguridad o la violacién de leyes aplicables a la informacién de propiedad de la PARTE
REVELADORA dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a la ocurrencia de cualquier incidente.

22.14.6 Cuando asi lo requiera La PARTE REVELADORA, le podra solicitar a la PARTE RECEPTORA una lista de las personas autorizadas para
acceder a la informacién confidencial, y ésta debera enviarla dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

22.15 Cyber Security.

22.15.1 El Proveedor puede acceder al sistema informéatico de ENEL solo si esta autorizado por ENEL. El Proveedor es responsable de las
actividades realizadas en los sistemas de ENEL mediante el uso de su identidad digital, que debe ser salvaguardada en todo momento. Al realizar tales
actividades, el Proveedor debera cumplir con las siguientes reglas de conducta:

a) nunca revelar ni proporcionar las credenciales de autenticacion a nadie;
b) no insertar contrasefias en mensajes de correo electronico u otras formas de comunicacién electrénica, ni revelarlas por teléfono a nadie;
c) nunca memorizar contrasefias para acceder a las aplicaciones de ENEL a través del navegador a través de la funcion "recordar contrasefia”;

d) verificar que nadie esté mirando cuando el Proveedor ingrese las credenciales para acceder a los dispositivos o sistemas de TI, a fin de evitar
el robo de las credenciales del Proveedor;

e) nunca utilice la misma contrasefia para la autenticacion en diferentes sistemas;

f) el acceso a los sistemas de informacién se limitara a software / herramientas proporcionados especificamente para la realizaciéon de las
actividades necesarias; Queda prohibido el uso de servicios o conexiones de red para fines no relacionados con las actividades que se llevaran
a cabo;

g) cualquier transaccion desarrollada a través de los sistemas informéaticos de ENEL no debera violar la Ley;

h) la estacién de trabajo utilizada (permanente o temporal) no deberd conectarse a servicios de Internet distintos a los proporcionados o
autorizados por ENEL y debera tener instalado el antivirus necesario. Se tomaran todas las medidas necesarias para evitar la propagacion de
virus, software malicioso o cualquier software ilicito que pueda causar interrupciones en el servicio o pérdida de datos;

i)  todas las cuentas de correo electronico, almacenamiento de archivos o plataformas de comunicacién (incluidas las redes sociales) seran
proporcionadas o autorizadas explicitamente por ENEL;

j) los datos sensibles se almacenaran, transmitiran o cancelaran mediante un software de codificacién adecuado;
k)  esta prohibido modificar la configuracion del sistema para evitar controles de seguridad,;

I)  para evitar la divulgacion de informacién a Personas no autorizadas, se prestara atencién a los documentos impresos, discos duros extraibles,
dispositivos de almacenamiento extraibles y pantallas de video.

22.15.2 Si en cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, la ejecucion del Contrato requiere o implica que el Proveedor obtenga
acceso a y/o utilice cualquier aplicacién disponible en los sistemas de Enel y/o en la infraestructura de Tl de Enel ("Sistemas de Enel"), toda esta clausula
[22.16] sera de aplicacién al Proveedor. A peticién de Enel, en cualquier momento y por cualquier motivo, el Proveedor debera tomar parte en e
implementar el sistema de autenticacion de doble factor de ENEL (el "Sistema de Autenticacion Multifactor"), como requisito obligatorio para acceder y/o
utilizar cualquier Sistema de Enel. El Proveedor se compromete a, para que el Proveedor tome parte e implemente el Sistema de Autenticacién Multifactor,
(i) se requiere un smartphone y una tarjeta SIM que funcione (personal o de uso mixto); (ii) cada smartphone utilizado para los fines del Sistema de
Autenticacién Multifactor debe estar asociado exclusivamente a la identidad personal del empleado, agente, Subcontratista, representante u otro personal
del Proveedor que tenga acceso y/o que vaya a usar los Sistemas de Enel en nombre del Proveedor; y (iii) el Proveedor debera satisfacer todos los
requisitos anteriores a su propio riesgo, coste y gastos. Enel no asume ningun cargo (financiero o de otro tipo) por el suministro del smartphone y no
sera responsable frente al Proveedor o frente a cualquier tercero por cualquier dafio, reclamacion o pérdida, directa o indirecta, que surja o esté
relacionada con el fallo y/o el funcionamiento defectuoso o el uso ilegal de cualquier smartphone que se utilice para el Sistema de Autenticaciéon Multifactor
por parte de los empleados, agentes, Subcontratistas, representantes u otro personal.
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23 TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

23.1

DEFINICIONES

Para todas las definiciones relativas a Datos Personales, el presente contrato hace referencia a los términos y definiciones incluidos en la Ley 1581 de
2012, el Decreto 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen o deroguen.

23.2
23.2.1

a)

b)

c)

d)

e)

23.2.2

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE ENEL
Desde el punto de vista del tratamiento de datos personales, con la suscripcién del presente Contrato obliga al Proveedor a lo siguiente:

Cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, asi como con todas las normas que las modifiquen, adicionen
o deroguen.

Informar a Enel dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, los datos de contacto de su oficial de proteccion de datos
personales.

Reportar a través de los canales definidos por ENEL, todos los incidentes y riesgos que se presenten por violacion a las normas de Proteccién
de Datos Personales en el desarrollo de las actividades y que vinculen a sus trabajadores o a terceros, asi: Dentro de los 2 dias habiles
siguientes a la ocurrencia, los incidentes que se relacionen con el Proveedor; e inmediatamente sin sobrepasar las 48 horas siguientes al
conocimiento del hecho, cuando se trate de incidentes en los que se afecte a ENEL.

Presentar a ENEL la Certificacion del Revisor Fiscal y/o del Representante Legal del Proveedor en la cual manifiesten el cumplimiento de la
obligacién legal del Registro de Bases de Datos en el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la Autoridad de Tratamiento de
Datos en Colombia, en caso de aplicar, y que cuenta con las autorizaciones de cada titular para el tratamiento de los datos personales.

Mantener indemne a ENEL frente a cualquier reclamacion, multa o sancion que pudiera ser interpuesta, en la medida en que dicha reclamacién
se fundamente en el incumplimiento o cumplimiento incorrecto del Proveedor o de terceros a cargo del Proveedor de lo dispuesto en el presente
apartado o en las disposiciones legales que regulan la materia. En el caso de un dafio sufrido por ENEL como resultado de lo anterior, ENEL
se reserva el derecho de solicitar una compensacion equivalente al dafio sufrido por ENEL.

En caso de que en la ejecucion del Contrato se requiera que el Proveedor acceda a datos de caracter personal y los mencionados datos

sean procesados y gestionados por el Proveedor directamente o por encargo de ENEL, el Proveedor declara y debe garantizar:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Que el tratamiento de los datos se efectuara de conformidad con la legislacion vigente, asi como con los criterios, requisitos y especificaciones
establecidos en el Contrato, la Politica para el Tratamiento de Datos Personales vigente de ENEL o con las recomendaciones o instrucciones
que emanen de ENEL.

Que cuando obtenga por cualquier medio datos de caracter personal, se obliga a obtener la debida Autorizaciéon de su Titular y a informar
adecuadamente sobre las finalidades que le dara a la informacién. Debera tener soporte o prueba de esta autorizacion en los términos de la
ley.

Que el alcance del Tratamiento de los Datos Personales a los que tenga acceso se limitara a la finalidad del desarrollo del objeto del presente
Contrato, las instrucciones y Politicas de Tratamiento de Datos de ENEL y al tratamiento o finalidad autorizado por el Titular; especificando en
el Anexo Proteccién de Datos Personales 1, el tipo de datos que seran tratados, asi como la categoria de Titulares.

Que los datos sensibles que se puedan originar del desarrollo de este Contrato deberan ser tratados dentro de los limites previstos por las
normas para la proteccion de datos personales.

Que dara tramite a las consultas y reclamos que interpongan los Titulares de los datos personales que reposen en la Base de Datos propiedad
del Proveedor y pondra en conocimiento a ENEL sobre las consultas y reclamos que interpongan los Titulares de los Datos Personales que
reposen en la Base de Datos propiedad de Enel para que este Ultimo pueda dar tramite a las consultas y reclamos en los términos sefialados
en la normatividad vigente.

Que garantizara al Titular de los Datos Personales el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos y pondra en conocimiento a ENEL para que
este Ultimo pueda, a su vez, garantizar al Titular el ejercicio de sus derechos en los términos sefialados en la normatividad vigente.

Que actualizara la informacion de los Titulares siguiendo las instrucciones de ENEL dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a
partir de su recibo.

Que adoptara un manual interno, politicas y/o procedimientos para garantizar la adecuada atencién a las consultas y reclamos que interpongan
los Titulares; asi como la adopcion de una Politica de Tratamiento de la informacion en los términos de la Ley.

Que se abstendra de circular informacién que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo blogueo haya sido ordenado por la autoridad
competente en la materia.

Que devolvera a ENEL los datos de caracter personal que hayan sido objeto de tratamiento, en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario
contados desde la fecha de terminacion del Contrato, lo cual sera certificado por el representante legal del Proveedor.

Que destruira cualquier documento, soporte o copia de los datos de caracter personal que hayan sido objeto de tratamiento en virtud de lo
dispuesto en el Contrato y que no hayan podido ser objeto de devolucién. No obstante, no procedera a la destrucciéon de los datos cuando
exista una prevision legal que exija su conservacion, en cuyo caso las Partes conservaran, debidamente protegidos los mencionados datos en
los términos de este Contrato, lo cual sera certificado por el representante legal del Proveedor.
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) Que no comunicard, ni cedera a otras personas naturales o juridicas los datos personales que le sean suministrados con motivo de la relacién
juridica y guardara la debida confidencialidad respecto del tratamiento que se le autorice.

m) Que adoptarad y brindara plena cooperaciéon en la implementacién de las medidas de seguridad de la infraestructura adoptadas o que se
pretendan adoptar por parte de ENEL, en el tratamiento de los datos suministrados, y adoptara las medidas de indole técnica y organizativa
necesarias exigidas por la normativa legal que al respecto resulte de aplicacion, de forma que se garantice la seguridad de los datos de caracter
personal y se evite su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos, ya provengan de la accién humana, del medio fisico o natural. Las medidas abarcaran,
a titulo enunciativo, hardware, software, procedimientos de recuperacion, copias de seguridad y datos extraidos de datos personales en forma
de exhibicién en pantalla o impresa. Ademas, debera comprobar periédicamente la idoneidad de estas medidas para asegurarse de que son
adecuadas para el riesgo asociado al tratamiento de datos personales.

n) Que solicitara autorizacion expresa a ENEL para realizar la extraccién, descarga o transmisién o transferencia masiva de datos personales
proporcionados por ENEL, lo que incluye, pero no se limita a las Bases de Datos contenidas en aplicaciones o plataformas de propiedad de
ENEL o que sin ser de su propiedad contienen Bases de Datos propiedad de ENEL incluso mediante el posible uso de "RPA - Robotic Process
Automation”, salvo que sea necesario para la ejecucion del Contrato y haya sido previamente autorizado por ENEL.

0) Que utilizara exclusivamente las aplicaciones y/o herramientas previstas por ENEL para el tratamiento y trasmision o transferencia de los Datos
Personales, sin perjuicio de la autorizacion expresa de las funciones de la empresa competentes para utilizar otras aplicaciones fuera de las
plataformas de ENEL.

p) Que se compromete a tener autorizacion del manejo, tratamiento y circulacién de los datos personales de cada uno de sus empleados y
trabajadores con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones juridico-laborales, de seguridad social, de prevencién de riesgos laborales
y demas sefialadas en el Contrato. EL Proveedor en virtud de la presente relacién contractual, compartira los datos personales de sus
trabajadores a ENEL con las finalidades otorgadas en el marco del desarrollo de este contrato alineadas con las finalidades, procedimientos y
en general, las disposiciones de la Politica de Tratamiento de Datos Personales de ENEL y la del Proveedor. El proveedor debe obtener la
autorizacion para el tratamiento de los datos personales para que Enel pueda cumplir con los requisitos y obligaciones juridico-laborales de
seguridad social, de prevencion de riesgos laborales y demés sefialadas en el Contrato

g) Que en el caso que para la prestacion del servicio fuera necesaria la realizacion de alguna transferencia internacional de datos personales
contenidas en Bases de Datos propiedad de ENEL, el Proveedor debe observar lo previsto en la Ley y se obliga a solicitar autorizacién expresa
a ENEL con carécter previo y con la suficiente antelacién, para que ésta pueda analizar si procede esta transferencia, si cumple con los
requisitos legales y si fuera el caso, solicitar las correspondientes autorizaciones a la Autoridad competente, sin la cual, el Proveedor no podra
realizar dichas transferencias.

r)  Que dard cumplimiento a cualquier orden recibida de la Autoridad Judicial o de otras Autoridades de Proteccion de Datos Personales o en
cualquier caso competente segun las disposiciones legales vigentes, asi como brindara soporte a ENEL en el curso de las actividades realizadas
por dichas Autoridades.

23.2.3 Con respecto a las actividades desarrolladas por los trabajadores, colaboradores o subcontratistas y/o subproveedores, el proveedor debe:

a) Garantizar que sus trabajadores y los trabajadores de sus Subproveedores o subcontratistas (en adelante: Personas Autorizadas por el
Proveedor) que han sido sensibilizados, entrenados y por consiguiente informados de las obligaciones y responsabilidades derivadas del
cumplimiento del presente contrato, asi como de las leyes vigentes sobre el tratamiento de datos personales.

b) Garantizar que las Personas Autorizadas por el Proveedor conocen y aplican el Principio de Confidencialidad que tienen los datos personales
tratados en el presente contrato.

c) Garantizar que sus empleados o colaboradores conocen y aplican el Principio de Confidencialidad y estdn adecuadamente capacitadas sobre
los principios relacionados con la proteccién de Datos Personales. Para estos efectos, el Proveedor enviara a ENEL una autodeclaracién en el
formato contenido en el Anexo Proteccion de Datos Personales 2.

d) Mantenery tener disponible para consulta de ENEL el listado de Personas Autorizadas por el Proveedor.

e) Informar a ENEL a mas tardar dentro de los 5 dias naturales cualquier cambio dentro de su planta laboral y de Personas Autorizadas por el
Proveedor, con énfasis en las vinculaciones o desvinculaciones laborales y por consiguiente garantizar el cumplimiento de las politicas de
Acceso vigentes de ENEL.

23.2.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES

23.2.4.1 Propiedad de las bases de datos personales: Las Bases de Datos que contengan Datos Personales a los que pudiera tener acceso el
Proveedor, asi como sus segmentaciones o procesos similares que pudiese realizar el Proveedor en desarrollo del presente contrato son de propiedad
de ENEL, declarando que estos datos son considerados confidenciales, sujetos en consecuencia a los Principios Rectores indicados en la Ley y en
especial a los principios de Seguridad y Confidencialidad, incluso una vez finalizada la prestacion de los servicios. EL proveedor debe manifestar por
escrito al inicio del contrato cualquier base de datos que considere de su propiedad.

23.2.4.2 Responsable del Tratamiento de los datos personales: El responsable del tratamiento de los datos personales es quien decida sobre la Base
de Datos y/o el Tratamiento de los datos, limitandose el Proveedor a tratar dichos datos, Unica y exclusivamente para los fines que se deriven de la
ejecucion del objeto del presente contrato o para cumplir con un mandato legal. Los datos personales podran ser tratados utilizando medios automaticos
ylo fisicos y seran almacenados durante la ejecucion del contrato y después de su terminacién durante un periodo que no podra exceder los términos
previstos por las leyes aplicables.
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23.2.4.3 Encargado del tratamiento de los datos personales: En los casos en que el Proveedor deba tratar datos personales por encargo de ENEL, con
la firma del Contrato y durante toda su vigencia, ENEL, en su calidad de Responsable del Tratamiento, nombra al Proveedor, quien acepta, como
Encargado del Tratamiento y en virtud de este nombramiento, asume los deberes que le corresponden en su condicién de Encargado del Tratamiento
previstas en la ley vigente y en otras que rijan su actividad, en especial: (i) Dar Tratamiento, a nombre del Responsable, a los datos personales conforme
a los principios que los tutelan; (ii) salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales; (i) Guardar
confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales.

23.2.4.4 El nombramiento como Encargado del Tratamiento sera automaticamente revocado al finalizar la relacién contractual o en el momento de su
terminacion por cualquier motivo, sin perjuicio de lo sefialado en el numeral 10 de la presente clausula.

23.2.4.5 Designacion de los roles para Consorcios, Uniones Temporales: Si el Proveedor es un Consorcio o una Unién Temporal, las empresas
pertenecientes al Consorcio o Unién Temporal son designadas como Encargadas del Tratamiento quienes deberan cumplir con las obligaciones de esta
clausula.

23.3 CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
23.3.1 ENEL tiene el derecho unilateral de rescindir el Contrato si el Proveedor no cumple con las obligaciones de conformidad con esta clausula.

23.3.2 La entrega de los Datos Personales en virtud del presente contrato se califica como una Transmision en los términos del Decreto 1074 de
2015, por ello los Datos Personales que ENEL ponga a disposicion del Proveedor no podran ser incorporados ni formaran parte la Base de Datos de
propiedad del Proveedor, salvo que este Gltimo por su propia cuenta y responsabilidad recabe la Autorizacion del Titular.

23.3.3 El Proveedor manifiesta conocer a cabalidad y se compromete a cumplir las leyes, regulaciones y normas expedidas en materia de proteccion
y tratamiento de Datos Personales, asi como la Politica de Tratamiento de Datos Personales vigente de ENEL. En caso que el Proveedor requiera un
ejemplar de dicha politica, la podra solicitar a través del Gestor del Contrato. Asi mismo garantiza el cumplimiento y obtencion de las certificaciones
sectoriales requeridas, en el caso que aplique.

23.34 ENEL se reserva el derecho de solicitar la devolucién de los datos personales tratados por el Proveedor incluso antes de la terminacion del
Contrato comunicandolo por escrito al Proveedor; asi mismo ENEL se reserva el derecho a realizar auditorias e inspecciones, incluso a través de un
tercero designado por ENEL respecto las obligaciones del Proveedor descritas en la presente clausula;

23.3.5 El Proveedor debe garantizar que sus terceros han devuelto todos los datos de caracter personal que hayan sido objeto de tratamiento, en
un plazo no mayor a quince (15) dias calendario contados desde la fecha de terminacion del Contrato con ENEL, lo cual sera certificado por el
Representante legal del Proveedor. Asi mismo, que el tercero destruira cualquier documento, soporte o copia de los datos de caracter personal que
hayan sido objeto de tratamiento en virtud de lo dispuesto en el Contrato y que no hayan podido ser objeto de devolucién. No obstante, no procedera a
la destruccion de los datos cuando exista una prevision legal que exija su conservacion, en cuyo caso las Partes conservaran, debidamente protegidos
los mencionados datos en los términos de este Contrato, lo cual sera certificado por el representante legal del Proveedor.

23.3.6 Sin perjuicio de lo previsto en los numerales anteriores, asi como las previsiones respecto subcontratacion sefialadas por ENEL, en el
supuesto que el Proveedor realice determinadas actividades a través de terceros, que a su vez implique que estos terceros tuviesen que acceder y/o
tratar los datos de caracter personal afectados por este apartado, El Proveedor se obliga a que, con caracter previo sea suscrito con el tercero un
Contrato por el que este Ultimo acepte expresamente asumir los deberes y las obligaciones del tratamiento correcto de los datos de caracter personal a
los que acceda, con las mismas previsiones que las contenidas en el presente contrato, asi como el cumplimiento de todas aquellas obligaciones
derivadas de la normativa de proteccion de datos, e informard a ENEL mediante el Anexo Proteccion de Datos Personales 3 para poder cumplir con las
obligaciones derivadas del tratamiento de Datos Personales. Si al momento de la firma del presente Contrato, el Proveedor ya cuenta con contratos
suscritos con terceros para la ejecucion de determinadas actividades, deben ser comunicados a ENEL (Anexo Proteccion de Datos Personales 3) y se
obliga a que estos terceros acepten expresamente asumir los deberes y las obligaciones del tratamiento correcto de los datos de caracter personal a los
que acceda, con las mismas previsiones que las contenidas en el presente apartado, asi como el cumplimiento de todas aquellas obligaciones derivadas
de la normativa de proteccion de datos. En el caso que el Proveedor, por razones probadas y razonables, deba modificar la lista proporcionada, debera
solicitar, de manera previa al inicio de actividades, una autorizacion de ENEL (Anexo Proteccién de Datos Personales 4). Lo anterior con el propésito
que ENEL pueda cumplir con la obligacién legal derivada del Registro Nacional de Bases de Datos administrada por la Autoridad en materia de proteccion
y tratamiento de Datos Personales en Colombia.

24  SUPPLIER PERFORMANCE MANAGEMENT (“*SPM").

24.1 ENEL monitorea y evalla el desempefio de los Proveedores a través de un proceso de Gestion del Desempefio de Proveedores (“SPM”). Los
principales temas evaluados durante el citado proceso son los siguientes:

a) calidad de la ejecucion;

b) cumplimiento del cronograma;

c) cumplimiento de las normas de salud, seguridad y medio ambiente;

d) respeto de los derechos humanos;

e) cooperacién y soluciones innovadoras propuestas durante la ejecucién del Contrato.

24.2 Sobre la base de los temas enumerados anteriormente, ENEL asignara una puntuacién al Proveedor. En caso de una puntuacién positiva, el
Proveedor podra tener acceso a las acciones de incentivo indicadas en el “Reglamento de gestion de los incentivos” que se puede encontrar en la
siguiente direccion: https://globalprocurement.enel.com/es/convertirse-en-proveedor/supplier-performance-management. En caso de aplicacion por parte
de ENEL de los remedios previstos en el Contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales, ENEL asignara al Contratista una puntuacién
negativa.
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25 VALUE ENGINEERING Y GAIN SHARING?

25.1 “Value Engineering” significa la aplicacién sistematica de técnicas reconocidas para identificar funciones, productos, servicios, disefios,
técnicas, alternativas o mejoras de desempefio que tienen el efecto de mantener o mejorar la calidad y / o el valor del trabajo o el costo total de todo el
proyecto y otros factores aplicables mientras se reduce el Precio sin sacrificar la seguridad, la calidad y el cumplimiento ambiental del Alcance del
Contrato. Value Engineering es el resultado de que tales practicas o disefios son o0 no una desviacién de las Especificaciones Técnicas, lo que resulta en
una desviacion y / o modificacion del Contrato. Value Engineering no incluira la optimizaciéon estandar tomada durante el proceso de disefio que ENEL y
el Proveedor normalmente realizarian.

25.2 ENEL y el Proveedor podran presentar propuestas de “Value Engineering”. Si el Proveedor presenta propuestas de “Value Engineering”, estas
tendran como objetivo la reduccion del Precio mediante ajustes directos y cuantificables al Alcance del Contrato.

Las propuestas del Proveedor a ENEL seran revisadas y aprobadas por ENEL.
Las propuestas “Value Engineering” incluiran:
a) cambios propuestos al Alcance del Contrato (descripcién detallada, atribucion de responsabilidades entre las Partes, etc.);
b) los ahorros y / 0 mejoras anticipadas en el Alcance del Contrato (financiero o de otro tipo) que lograra cualquiera de las Partes;
c) costos estimados en que incurrird cualquiera de las Partes;
d) cualquier otro impacto sobre las disposiciones del Contrato.

25.3 ENEL, hara todos los esfuerzos comercial y técnicamente razonables para revisar y responder a dichas propuestas de “Value Engineering”
dentro de los quince (15) dias posteriores a su recepcion. Si se aprueba una propuesta de “Value Engineering”, la Parte proponente elaborara
oportunamente un plan de implementacion ad hoc.

25.4 No se implementara ninguna propuesta de “Value Engineering” a menos que ENEL haya emitido una aceptacién formal por escrito.

255 El valor monetario de “Value Engineering” se denominara "Gain Sharing". El Proveedor debera presentar una propuesta de distribucion de la
Participacion en la Ganancia entre ENEL y el Proveedor. Si se aprueba la propuesta, entonces el Proveedor puede tener derecho a recibir la parte de
“Gain Sharing” segun lo acordado por las Partes.

25.6 Tras la aprobacion de una propuesta de “Value Engineering”, el Proveedor debera presentar una solicitud de Orden de Cambio de acuerdo con
las disposiciones de la clausula 9.4.

26 GOBERNANZA.
26.1 Estructura de Gobernanza del Contrato.

26.1.1 Cuando esté previsto en el Contrato, las Partes pueden establecer un comité (denominado "Grupo de Revision") para supervisar el progreso
de la ejecucioén del objeto del Contrato. El Grupo de Revision esta compuesto por un nimero igual de representantes de las Partes. Cada Parte puede
cambiar periédicamente a sus representantes en el Grupo de Revision a su entera discrecion, notificando el cambio a la otra Parte.

26.1.2 De vez en cuando, por mutuo acuerdo de las Partes, se podra invitar a representantes adicionales de ambas Partes, con capacidades
técnicas, experiencia y conocimientos adecuados, o consultores externos, a asistir a las reuniones del equipo de auditoria, sin perjuicio de la obligacion
de todos los terceros de firmar y cumplir las obligaciones de confidencialidad.

26.1.3 El equipo auditor esta presidido por un representante de ENEL.
26.2 Proceso de decision.

26.2.1 Todas las decisiones del equipo de revision deben ser unanimes. Si el Grupo de Revision no consigue, después de hacer esfuerzos de
buena fe, llegar a un acuerdo, este asunto debe ser remitido a los representantes de ENEL y del Proveedor indicados para este propdsito en el Contrato.
Estos representantes se reuniran con prontitud y negociaran de buena fe para resolver este problema.

26.3 Responsabilidad.
26.3.1 Las responsabilidades del Grupo de Revisién incluyen:
a) alentary facilitar la cooperacion y comunicacién continuas entre las Partes;
b) supervisar y coordinar la transferencia de informacion;
c) evaluar de forma periddica la ejecucién del Contrato;
d) discutir de buena fe todas las mejoras potenciales que pueden adoptarse durante la fase de ejecucion.

26.3.2 A menos que se disponga lo contrario en el Contrato, el equipo de auditoria se retine al menos una vez al afio en ENEL u otros lugares
acordados por las Partes. Alternativamente, el equipo de revision puede reunirse por teleconferencia, videoconferencia u otro equipo de comunicacion

3 Esta clausula solo es aplicable a los Contratos que no estan sujetos a legislacién que prohibe o restringe el uso de este mecanismo.
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similar.

26.3.3 El Presidente del Grupo de Revision es responsable de enviar la agenda y, razonablemente, antes de todas las reuniones y de la preparacion
de las actas finales de cada reunion.

26.3.4 Cualquier gasto por asistir a las reuniones correra a cargo de cada Parte.
27  KPI (INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO).

27.1 El Proveedor debe ejecutar el Contrato cumpliendo los niveles de servicio, cuando esté expresamente previsto en el Contrato.
27.2 Las Partes supervisan y verifican el logro de los niveles de servicio en la forma y dentro de los términos establecidos en la clausula anterior de
"GOBERNANZA".

28 GLOBAL COMPACT

28.1 Cada una de las Partes reconoce el contenido de los denominados “Diez Principios” del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y declara
gestionar sus actividades y operaciones comerciales con el fin de cumplir con dichas responsabilidades fundamentales en las areas de derechos
humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupcion

28.2 En particular, el Proveedor se compromete a asumir como propios y a cumplir integramente los principios del Pacto Mundial y con la Ley,
garantizando que todas las actividades realizadas, ya sea directamente o por sus Subcontratistas, Subproveedores, terceros contratados por el Proveedor
y toda su cadena de suministro cumplen con los principios del Pacto Mundial indicados en el siguiente numeral:

a) DERECHOS HUMANOS.

Uno: Todas las empresas deben apoyar y respetar la proteccion de los derechos humanos reconocidos internacionalmente en la
realizacion de sus actividades empresariales.

Dos:  Todas las empresas deben garantizar que no participan en violaciones de los derechos humanos.

b) TRABAJO.
Tres: Todas las empresas deben apoyar la libertad de afiliacion y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociacion colectiva.
Cuatro: Todas las empresas deben apoyar la eliminacién de todas las formas de trabajos forzados realizados bajo coaccion.
Cinco: Todas las empresas deben apoyar la eliminacién del trabajo infantil.
Seis:  Todas las empresas deben apoyar la eliminacién de practicas discriminatorias en el empleo y la educacion.

a) MEDIO AMBIENTE.
Siete: Todas las empresas deben realizar sus negocios de forma preventiva para evitar un dafio potencial al medio ambiente.
Ocho: Todas las empresas deben apoyar iniciativas destinadas a promover una mayor responsabilidad medioambiental.
Nueve: Todas las empresas deben favorecer el desarrollo y difusiéon de tecnologias que respeten el medio ambiente.
d) CORRUPCION.
Diez: Todas las empresas deben trabajar contra la corrupcion en todas sus formas, incluyendo la extorsién y el soborno.

28.3 El Proveedor se compromete a informar a ENEL de cualquier situacion, en su mejor conocimiento, después la debida investigacion, también
referida a sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de suministro, que pueda dar como resultado
un incumplimiento de dichos principios, asi como del plan para remediar dichas situaciones.

28.4 Durante la duracién del Contrato, el Proveedor acuerda permitir a ENEL que verifique el grado de cumplimiento de los requisitos de esta
clausula mediante inspecciones, auditorias y / o solicitudes de documentacion. En tales casos, el Proveedor tiene la obligacion de otorgar acceso a ENEL
a sus instalaciones y de proporcionar oportunamente la documentacién solicitada, y hacer sus mejores esfuerzos, asi como hacer que todos sus
Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de suministro hagan lo mismo.

28.5 ENEL puede resolver el Contrato, por motivos atribuibles al Proveedor, en los casos en que tenga el conocimiento suficiente y justificable de
que el Proveedor o sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de suministro hayan violado alguno
de dichos principios. El Proveedor indemnizara y mantendra indemne a ENEL por cualquier dafio, pérdida, costo o gasto.

29 CODIGO ETICO.
29.1 Informacién general.

29.11 El Proveedor reconoce los compromisos del Codigo Etico de ENEL, y el Proveedor, al realizar su propio negocio y gestionar sus relaciones
con terceros, declara referirse a principios equivalentes, estableciéndolos en su propio cédigo ético o en sus proprias politicas contra la corrupcién y en
favor de los derechos humanos, asimismo debe asegurar que todos sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda
su cadena de suministro cumplan con lo mismo. El Proveedor declara que se compromete a cumplir con los principios de los convenios de la Organizacién
Internacional del Trabajo y con la normativa legal en relacién con la proteccién del trabajo infantil y las mujeres; igualdad de oportunidades; la prohibicién
de la discriminacién; el abuso y el acoso; la libertad de asociacién y representacion; el trabajo forzado; la seguridad y la proteccién del medio ambiente;

32



< \ |/ ‘ \ | Condiciones Generales de Contrataciéon Colombia

octava edicién, validas desde 11/02/2022

y las condiciones sanitarias higiénicas; asi como se asegura de que todos sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor
y toda su cadena de suministro cumplan con los mismos.

29.1.2 El Proveedor ademas debera cumplir con la legislacion vigente en materia de salarios, pensiones y contribuciones a la seguridad social,
seguros, impuestos, etc., en relacion con todos los trabajadores empleados para la ejecucion del Contrato. Asi como velar porque sus Subcontratistas,
Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de suministro cumplan con lo mismo. En caso de conflicto entre los convenios
de la Organizacién Internacional del Trabajo o los reglamentos vigentes prevaleceran las normas mas restrictivas. Cada una de las Partes se compromete
a prevenir cualquier forma de corrupcion. Por lo tanto, ENEL prohibe y el Proveedor se compromete a no hacer uso de ningln tipo de promesa, oferta o
peticiones de pago ilegales, en efectivo u otros beneficios, con el objetivo de tomar ventaja en las relaciones con las partes interesadas. Esta prohibicién
se extiende a todos sus empleados directores y funcionarios, asi como asegurar que todos sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados
por el Proveedor y toda su cadena de suministro cumplan con lo mismo.

29.1.3 ENEL se reserva el derecho de realizar cualquier actividad de control y seguimiento, a través de inspecciones, auditorias y / o solicitudes de
documentacién, orientadas a verificar si se han cumplido las obligaciones mencionadas, tanto por parte del Proveedor como también el de cualquiera de
sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y operadores pertenecientes a toda su cadena de suministro. En tales
casos, el Proveedor tiene la obligacion de otorgar acceso a ENEL a sus instalaciones y de proporcionar oportunamente la documentacion solicitada, asi
como realizar sus mejores esfuerzos para hacer que sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de
suministro apliquen lo mismo.

29.14 Si se incumplen estas obligaciones, ENEL se reserva el derecho a resolver el Contrato y a requerir al Proveedor el pago de una indemnizacion
por dafios.

29.2 Conflicto de intereses.

29.2.1 Durante la ejecucion del Contrato, el Proveedor esta obligado a respetar de forma exclusiva los intereses de ENEL, garantizando que no se

produzcan situaciones que puedan llevar a la existencia de un conflicto de intereses en relacién con las actividades que se deben ejecutar.

29.2.2 Durante la vigencia del Contrato, el Proveedor se compromete a comportarse de forma apropiada para evitar los conflictos de intereses. Si
se produce una situaciéon que pueda generar un conflicto de intereses, - sin perjuicio del derecho de ENEL a resolver el Contrato - el Proveedor acuerda
informar inmediatamente a ENEL por escrito y cumplir con las instrucciones razonables de éste, las cuales se daran tras consultar y evaluar las
necesidades especificadas por el Proveedor.

29.2.3 El Proveedor (si es una persona fisica), con la firma del Contrato, declara:

a. Que no ejerce, dentro de las sociedades del Grupo ENEL, funciones de alta direccion (director, gerente sénior con responsabilidades
estratégicas), de empleado de la sociedad o de auditor de cuentas del Grupo ENEL;

b.  Que no tiene, dentro de las sociedades del Grupo ENEL, familiares / parientes hasta el segundo grado / conyuge no separado legalmente /
conviviente / esposo o hijos de su pareja / que estén vinculadas a él por consanguinidad o afinidad;

c. Que no ha ostentado u ostenta, tanto el Proveedor como sus respectivos familiares (conyuge no separado o parientes de primer grado), en los
tltimos 24 meses, cargos en la Administracion Publica o en Entidades encargadas de servicios publicos que hayan tenido relacién directa con
actividades realizadas por cualquiera de las sociedades del Grupo ENEL (otorgamiento de concesiones, actividades de control, etc.).

El Proveedor (si es una persona juridica [*]), con la firma del Contrato, declara que, como resultado del conocimiento de su estructura societaria, ninguna
persona perteneciente a sus 6rganos de gobierno, de gestion o de control (incluidas las sociedades fiduciarias):

a. Es miembro de la Alta Direccién o de los Organos de Administracion o del Comité de Auditoria, ni ejecutivo con responsabilidad clave de las
sociedades del Grupo ENEL, ni es familiar hasta el segundo grado, conyuge, pareja, hijo de un cényuge o pareja, o persona dependiente (por
parentesco o matrimonio) de los citados miembros.

b. Esempleado de alguna de las sociedades del Grupo ENEL, ni es familiar hasta el segundo grado, cényuge, pareja, hijo de un cényuge o pareja,
o persona dependiente (por parentesco o matrimonio) del citado empleado.

c. Ha ostentado u ostenta, tanto la propia persona como sus respectivos familiares (cényuge no separado o parientes de primer grado), en los
tltimos 24 meses, cargos en la Administracion Publica o en Entidades encargadas de servicios publicos que hayan tenido relacién directa con
actividades realizadas por cualquiera de las sociedades del Grupo ENEL (otorgamiento de concesiones, actividades de control, etc.).

29.24 El Proveedor se obliga a comunicar a ENEL cualquier cambio que pudiera producirse posteriormente y mientras tenga la condicion activa de
Proveedor, respecto a la informacién declarada antes de la firma del Contrato.

29.3 Salud y Seguridad.

29.3.1 En ENEL no se pueden realizar trabajos que comprometan la seguridad y salud y / o el medio ambiente. Por tal motivo, segun lo establecido
en la Politica de Paralizacion del Trabajo (Stop Work), cualquier situacion de riesgo o comportamiento inseguro determinara la suspension del trabajo y
el restablecimiento de las condiciones de salud, seguridad y / o medio ambiente.

29.3.2 ENEL se compromete firme y constantemente a promover y consolidar una cultura de salud, seguridad y proteccion del medio ambiente.
Dicho compromiso se detalla en la “Declaracion de compromiso con la salud y la seguridad”, la “Politica de Stop Work” y la “Politica medioambiental”

“ Los organismos publicos, las empresas que cotizan en bolsa de valores, las instituciones bancarias y las empresas controladas por ellos no estan obligados por esta declaracion.
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que se pueden encontrar en las siguientes direcciones:

https://globalprocurement.enel.com/es/documentos , en la seccién "Otros documentos Utiles" y

https://globalprocurement.enel.com/es/documentos/documentacion-salud-y-sequridad y

https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel .

29.3.3 El Proveedor reconoce el compromiso de ENEL en promover y consolidar una cultura de salud, seguridad y proteccion del medio ambiente,
y se compromete a cumplir con los mismos principios y con lo dispuesto en los HSE Terms, asi como se asegura de que todos sus Subcontratistas,
Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de suministro cumplan con los mismos.

29.4 Clausula de Honorabilidad
a)  Con la presentacion de la oferta y/o la aceptacion del Contrato, el Oferente/Proveedor™ declara

e que toma nota de los compromisos hechos por ENEL S.p.A. y por las Empresas que esta controla directa o indirectamente (en adelante “ENEL"),
en el Cadigo Etico, el Plan de Tolerancia Cero a la Corrupcién (ZTC), la Politica de Derechos Humanos, para respetar los principios equivalentes
en la conducta de su negocio y en la gestion de las relaciones con terceros;

e [6] no tener conocimiento del inicio de procedimientos penales por delitos fiscales, delitos en contra de la administracion publica, delitos en
contra el patrimonio, delitos en contra de la libertad individual, el orden publico, delitos ambientales;

. [7] no estar sometido/a a investigaciones penales en relacién con ningn hecho, cuestién, conducta penal o ilicita que constituyan delitos
fiscales, delitos en contra de la administracion piblica, delitos en contra el patrimonio, delitos en contra de la libertad individual, el orden publico,
delitos ambientales;

e que toma nota y autoriza que - para los fines de evaluacion de la conducta profesional del declarante y de la Empresa involucrada, de
conformidad con los apartados segundo y tercero antes mencionados - ENEL también adquirird de manera autbnoma mas informacion, con el
fin de evaluar la veracidad de las declaraciones aportadas, en consideracién de la existencia necesaria de obligaciones fiduciarias con la
Empresa involucrada.

b) El Oferente/Proveedor se compromete a informar inmediatamente y proporcionar toda documentacién pertinente a ENEL

1) En el caso de conocimiento del inicio de procedimientos penales a los que se hace referencia en el segundo apartado de la anterior
letra a);

2) En el caso del inicio de una investigacion penal a la que se hace referencia en el tercer apartado de la anterior letra a).

29.4.1 ENEL se reserva el derecho de analizar segun su exclusivo criterio la informacién antes mencionada, para evaluar la conducta profesional
del Oferente/Proveedor y de la Empresa involucrada

29.4.2 Cumplimiento de normas Anticorrupcién y Prevencion de Delitos y Fraudes.

29.4.3 Adicional a las normas y principios de Anticorrupcién, el Proveedor dard inicio a las acciones judiciales procedentes, frente a las conductas

punibles en las que se constituya como victima o querellante legitimo, absteniéndose de iniciar acciones judiciales en nombre o representacion del ENEL.

29.4.4 Las instalaciones del Proveedor estaran bajo su custodia y responsabilidad, por tanto, debera asegurar el cumplimiento de los estandares
minimos de seguridad definidos en las normas aplicables en esta materia, realizando entre otros: estudios de seguridad, definicion de planes de
tratamiento o remediacion de los riesgos del entorno a los que se puedan ver expuestos su personal, sus activos y/o los activos de ENEL, que de manera
temporal o permanente permanezcan bajo su custodia.

29.45 Asi mismo el Proveedor coordinard y adoptara con las entidades o autoridades competentes, las medidas de seguridad necesarias para
garantizar la seguridad de su personal, instalaciones y demas activos a su cargo y garantizara el registro de las operaciones técnicas o comerciales en
las plataformas o sistemas definidos por ENEL, para la prevencion de delitos y fraudes.

29.4.6  Sanciones internacionales y decisiones de control de exportaciones.

29.4.6.1 Cada Parte declaray garantiza a la otra Parte que, en la fecha de ejecucién del Contrato, ni ella ni, en su mejor conocimiento después la debida
investigacion, ninguno de sus funcionarios, miembros de su 6rgano de gobierno, accionistas que posean al menos un 5% de participacién en la empresa
de la Parte o en cualquier empresa de la que la Parte sea propietaria en al menos un 50% de base o controles de otra manera, o esta bajo el control

5 Que el Representante Legal de la Empresa por propio derecho, en nombre de (a) el titular y el director técnico, en el caso de una empresa individual; (b) los asociados y el director técnico, si es una
sociedad colectiva; (c) los asociados y el director técnico, si es una sociedad limitada; (d) los gerentes con poder de representacién y el director técnico y la persona fisica de sociedad unipersonal, o el
accionista mayoritario en el caso de empresas con menos de cuatro miembros, si es otro tipo de empresa o consorcio, de la Empresa donde desempefian su cargo y, si corresponde, en nombre de
la Empresa Matriz y del (e) titular y el director técnico, en el caso de una empresa individual; (f) los asociados y el director técnico, si es una sociedad colectiva; (g) los asociados y el director técnico,
si es una sociedad limitada; (h) los gerentes con poder de representacion y el director técnico y la persona fisica de sociedad unipersonal, o accionista mayoritario en el caso de empresas con menos
de cuatro miembros, si es otro tipo de empresa o consorcio, de la Empresa Matriz.

6 Para si mismo y para las personas indicadas en el punto 3

7 Para si mismo y para las personas indicadas en el punto 3
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comun de la empresa matriz Ultima, estan (i) sujetos a Sanciones, o (ii) participan en cualquier actividad o han estado involucrados previamente en
cualquier actividad que podria crear exposicion a Sanciones . Por el cual "Sanciones" significa todas las sanciones econdmicas o financieras aplicables
0 embargos comerciales impuestos o ejecutados sobre la base de la ley, reglamentos, orden ejecutiva, medidas restrictivas u otras reglas relacionadas
impuestas o notificadas publicamente por: (i) las Naciones Unidas; (ii) la Unién Europea; (iii) el gobierno de los Estados Unidos, incluidos los administrados
por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; (iv) Tesoreria de Su Majestad del Reino Unido.

29.4.6.2 Cada Parte se compromete a cumplir integramente con todos los requisitos legales relativos a las Sanciones relacionadas a la ejecucion del
Contrato.

29.4.6.3 Cada Parte se compromete a mantener vigentes y hacer cumplir politicas y procedimientos disefiados para prevenir la aplicacién de cualquier
Sancién y a comunicar sin demora por escrito a la otra Parte la apertura de cualquier procedimiento que pueda conducir a la imposicién de una Sanciéon
y, en cualquier caso, la aplicacion de cualquier Sancién a lo largo de la Duracion del Contrato.

29.4.6.4 Ademas, el Proveedor declara que, en su mejor conocimiento, después de la debida investigacion, todos sus Subcontratistas y / o
Subproveedores, los Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de suministro no estan sujetos a ninguna Sancién y se comunicara sin
demora por escrito, de conformidad con la clausula 6 "COMUNICACIONES" de estas Condiciones Generales, a Enel sobre cualquier circunstancia de
su conocimiento relativa a la aplicacion de cualquier Sancién, a lo largo de la Duracién del Contrato, contra sus Subcontratistas, Subproveedores,
Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de suministro.

29.4.6.5 Enel podra rescindir el Contrato, mediante notificacion previa por escrito de 7 dias naturales, en caso de que el Proveedor o cualquiera de sus
Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y los operadores que pertenezcan a toda su cadena de suministro estén sujetos
a una Sancion durante el plazo del Contrato, o si el Proveedor proporciona representaciones infieles en virtud de esta clausula. Solo en el dltimo caso,
el Proveedor indemnizara y mantendra indemne a Enel por cualquier dafio, pérdida, costo o gasto relacionado.

29.4.6.6 En dichos casos de terminacion, las Partes podran negociar de buena fe con el fin de mitigar en la medida de lo posible cualquier pérdida o
dafio en relacion con las Sanciones o que surjan de ellas, dentro del periodo de notificacién de terminacion. En caso de incumplimiento de dicho acuerdo,
dentro de los 7 dias naturales siguientes a la notificacion de la rescision, el Contrato se rescindird automéaticamente, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera tener ENEL en virtud de la Ley o del Contrato.

29.4.7  CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

29.4.7.1 El Proveedor se compromete durante la vigencia de la relacion contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de
los bienes y/o recursos destinados al objeto del Contrato, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la
normativa juridica y reglamentaria vigente en el ordenamiento juridico nacional e internacional en materia de anticorrupcién, incluyendo el articulo 433
del Cédigo Penal de Colombia, Ley 1474 de 2011 y Ley 1778 de 2016 y todas aquellas que las sustituyan o modifiquen. En caso de incumplimiento de
estas obligaciones o de la imposicién de cualquier sancién civil o penal contra el Proveedor, ENEL podra rescindir el Contrato, sin que el Proveedor tenga
derecho a ningiin pago adicional en concepto de dafios o de indemnizacion. En el momento del conocimiento de cualquier situacion de incumplimiento
0 sancién segin lo dispuesto en la presente clausula, ENEL esta obligado a comunicarlo a las Autoridades.

29.4.7.2 El Proveedor certifica que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relacion juridica no se encuentra vinculado en ninguin proceso penal
por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes.

29.4.7.3 El Proveedor certifica que ejecutara el Contrato de conformidad con las leyes aplicables en materia de prevencion del terrorismo y con las
regulaciones sobre lavado de activos y/o blanqueo de capitales, incluyendo el articulo 323 del Cédigo Penal Colombiano, y demas normas que regulen
la materia. En caso de incumplimiento de estas obligaciones o de la imposicion de cualquier sancion civil o penal contra el Proveedor, ENEL podra
rescindir el Contrato, sin que el Proveedor tenga derecho a ningin pago adicional en concepto de dafios o de indemnizacién. En el momento del
conocimiento de cualquier situacién de incumplimiento o sancion segun lo dispuesto en la presente clausula, ENEL esta obligado a comunicarlo a las
Autoridades competentes.

29.4.7.4 El Proveedor garantizara la implementacion de mecanismos que le permitan mitigar los riesgos de LA/FT y aquellos inherentes a sus
Contrapartes, que puedan impactar negativamente a ENEL.

30 LEGISLACION APLICABLE.

30.1 El Contrato y todas las cuestiones que puedan surgir entre las Partes en relacién o conexién con él, se regiran exclusivamente por la Ley
colombiana, a la que el Proveedor y ENEL se someten expresamente.

31  JURISDICCION.

De existir alguna diferencia entre las partes en lo relativo a la interpretacion del Contrato y que no sea resuelta en una etapa de arreglo directo entre el
Proveedor y ENEL dentro de los treinta (30) dias siguientes a aquel en el cual una de las partes comunique por escrito a la otra la diferencia, que derive
en un litigio, discrepancia o desavenencia entre ellas, resultantes de la interpretacion y/o aplicacion del Contrato, ejecucion de la obra, prestacion del
servicio o entrega de los materiales o equipos convenidos en el Contrato, o de prestaciones o estipulaciones que estuvieren relacionados directa o
indirectamente con él, seran dirimidas por la jurisdiccion ordinaria colombiana.

32 VARIOS
32.1 GESTION DE INCIDENTES Y EVENTOS CRITICOS.

32.1.1 El Proveedor manifiesta conocer a cabalidad y se compromete a cumplir y socializar con cada uno de sus equipos de trabajo, las leyes,
regulaciones y normas expedidas en esta materia, en especial la “Politica de Gestion de Eventos Criticos” de ENEL. En el caso que el Proveedor requiera
un ejemplar de dicha politica, la podra solicitar a través del Gestor del Contrato.
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Anexo Proteccién de Datos Personales 1

Descripcidn del Tratamiento de Datos Personales

Con referencia al art.23de las Condiciones Generales de Contratacion aplicables a Colombia y el contrato No. [ insertar referencia al nimero del contrato]
y en particular al nombramiento realizado por la empresa [ Codensa S.A. ESP/Emgesa S.A ESP/Enel Green Power S.A. ESP] a [ insertar nombre del
Proveedor] como Encargado del Tratamiento, con este Anexo se pretende especificar que el tratamiento antes mencionado serd realizado a
la(s) siguiente(s) categoria(s) de datos y categoria(s) de Titular(es).

A. Categorias de Datos Personales

- Datos biogréaficos® o
- Datos Sensibles® o
- Datos Judiciales u]
= Datos personales de tipo econémico y financiero® u]
- Datos de contacto ** o
- Datos relacionados con documentos de identificacion’? u]
-  Datos de geolocalizacion u]
-  Datos estadisticos o
-  Otras categorias de datos personales (texto libre) u]

B. categorias de Titulares
- Socios Comerciales
- Proveedores
-  Clientes/propectos de clientes
- Sujetos Externos
- Menores de edad
-  Empleados
-  Empleados Ejecutivos
- Accionistas

- Empleados de otras Compafiias
- Otras categorias de Titulares (texto libre)

O 0O o o o oo o o o

8 Por ejemplo: nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nimero de seguro social, otros.

9 Por ejemplo: datos de menores de edad, salud, opiniones politicas, religion, origen racial, orientacion sexual, otros
10 Por ejemplo: nimero de cuenta bancaria, tarjeta de crédito, historial de vida crediticia, otros.

11 Por ejemplo: direccion, correo electrénico, nimero de teléfono fijo mavil, otros.

12 Por ejemplo: cédula de ciudadania, cédula de extranjeria, pasaporte, otros
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Anexo Proteccion de Datos Personales 2
AUTO DECLARACION
Nombramiento de Personas Autorizadas para el Tratamiento de Datos Personales

Con referencia al art. 23de las Condiciones Generales de Contratacion aplicables a Colombia y el contrato No. [ insertar referencia al nimero del contrato]
y en particular al nombramiento realizado por la empresa [ Codensa S.A. ESP/Emgesa S.A ESP/Enel Green Power S.A. ESP] a [ insertar nombre del
Proveedor] como Encargado del Tratamiento, bajo gravedad de juramento:

DECLARO

a) Que he informado a mis empleados/colaboradores en relacién con las actividades a que se refiere el contrato antes mencionado, acerca de sus
deberes y responsabilidades como "Personas Autorizadas" para tratar datos personales incluyendo los requisitos minimos establecidos al final de
esta declaracion;

b) Que el Sub-encargado, en caso que aplique, que lleve a cabo las actividades a que se refiere el citado contrato, ha informado a sus empleados y
colaboradores respecto los deberes y responsabilidades como "Personas Autorizadas" para el tratamiento de los datos personales;

c) Que ENEL puede tener acceso a los soportes que demuestren lo declarado en los literales anteriores;

ADJUNTO
Lista de Personas Autorizadas para tratar datos personales y/u operar directa o indirectamente en los sistemas de Enel que contengan Datos Personales;
COMPROMISOS
a) Hacer entrega a ENEL antes del inicio de las actividades, de la Lista de Personas Autorizadas para tratar datos personales y/u operar directa o
indirectamente en los sistemas de Enel que contengan Datos Personales

b) Informar a ENEL dentro de los cinco dias habiles desde el momento en que los empleados/colaboradores no procesaran datos personales ya sea
por terminacion de la relacion laboral o terminacion de las actividades para Enel de las Personas Autorizadas.

Firma Representante Legal.........ccccccoovvvniiinieiiicnneenne,
Nombre completo .........ccvvviiiiiii
Fecha de diligenciamiento
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Informaciéon e instrucciones minimas para el desempefio de tareas relacionadas con el tratamiento de datos personales por Personas
Autorizadas

En particular, se especifica que:

El tratamiento de datos personales debe llevarse a cabo de forma licita y correcta;

Los datos personales deben tratarse Unicamente para fines relacionados con la actividad realizada, exclusivamente durante el horario laboral y, en
cualquier caso, cumpliendo con el término legal del tratamiento;

Verificar constantemente la integridad y exactitud de los datos proporcionados y procurar el tratamiento sobre datos actualizados;

En caso que el objeto contractual incluya la recoleccion de Autorizaciones por parte de los Titulares, se deben seguir las instrucciones dadas por
ENEL y en todo caso deberan constar los soportes;

En caso de interrupcion, incluso temporal, del trabajo, es necesario asegurarse de que los datos tratados no sean accesibles a terceros no
autorizados, realizando un cierre de sesion especifico;

Las credenciales de autenticacién deben ser confidenciales y, como tales, deben ser utilizadas Ginicamente por la Persona autorizada;

Debe garantizarse la maxima confidencialidad en cada operacién de tratamiento.

En particular, las Personas Autorizadas deben:

Acceder solo a datos personales cuyo conocimiento sea estrictamente necesario para cumplir con las tareas asignadas;

No dejar los documentos de ENEL desatendidos o expuestos a terceros ajenos al tratamiento, con especial referencia a aquellos que contengan
datos sensibles y judiciales, cuidar la necesaria confidencialidad de los datos en cuestion, implementando - también con base a las disposiciones
emitidas por ENEL - precauciones adecuadas para evitar que otras personas, no autorizadas, accedan a los datos antes mencionados;

No divulgar, comunicar los datos que haya llegado a su poder, fuera de los casos permitidos por la ley o previstos por la normativa contractual y
mantener la debida confidencialidad respecto a la informacién que haya llegado a su conocimiento durante el transcurso de la actividad incluso
cuando esta haya cesado;

No descargar masivamente datos personales sin previa comunicacién y autorizacion de ENEL;

Conservar con cuidado y la debida diligencia la documentacion fisica encomendada para el desarrollo de la actividad laboral, que contenga datos
sensibles y los relativos a registros de antecedentes penales, siguiendo las instrucciones almacenamiento y acceso dados por ENEL;

Adoptar y cumplir estrictamente los requisitos dictados por el Responsable del tratamiento o el Encargado del tratamiento en cuanto a las medidas
técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo;

En particular, para que el tratamiento de datos se lleve a cabo con herramientas electrénicas o en cualquier caso automatizadas, cumplir con las
autorizaciones / calificaciones especificas y los métodos y herramientas de almacenamiento proporcionados por el Responsable del tratamiento o
el Encargado del tratamiento;

Informar al Responsable del tratamiento o el Encargado del tratamiento en caso de violaciones de seguridad que involucren los datos personales
en tratamiento, en especial si son sensibles y / o judiciales.
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Anexo Proteccion de Datos Personales 3

Lista de terceros con acceso a Datos Personales
Con referencia al art. 23de las Condiciones Generales de Contratacion aplicables a Colombia y el contrato No. [ insertar referencia al nimero del contrato]
y en particular al nombramiento realizado por la empresa [ Codensa S.A. ESP/Emgesa S.A ESP/Enel Green Power S.A. ESP] a [ insertar nombre del
Proveedor] como Encargado del Tratamiento, se declara la lista de terceros que accederan y/o trataran los datos de caracter personal derivados del
contrato con ENEL:

CATEGORIAS DE GARANTIAS PARA

LA
RAZON SOCIAL y PRODUCTO O DATOS PAIS DE DATOS DE TRANSFERENCIA
NIT SERVICIO PERSONALES Y DOMICILIO Y CONTACTO INTERNACIONAL
PRESTADO CATEGORIAS DE DIRECCION
TITULARES DE DATOS
PERSONALES®

13 En caso que Enel haya autorizado la transferencia internacional, se debe indicar que se cuenta con dicha autorizacién e indicar a qué pais se realizara
la transferencia o transmision internacional.
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Anexo Proteccion de Datos Personales 4

Con referencia al art. 23de las Condiciones Generales de Contratacion aplicables a Colombia y el contrato No. [ insertar referencia al nimero del contrato]
y en particular al nombramiento realizado por la empresa [ Codensa S.A. ESP/Emgesa S.A ESP/Enel Green Power S.A. ESP] a [ insertar nombre del
Proveedor] como Encargado del Tratamiento, se solicita autorizacion para que los terceros identificados a continuacion accedan y/o traten los datos de
caracter personal derivados del contrato con ENEL:

CATEGORIAS DE GARANTIAS PARA

LA
RAZON SOCIAL y PRODUCTO O DATOS PAIS DE DATOS DE TRANSFERENCIA
NIT SERVICIO PERSONALES Y DOMICILIO Y CONTACTO INTERNACIONAL
PRESTADO CATEGORIAS DE DIRECCION
TITULARES DE DATOS
PERSONALES*

()

Por lo anterior declaro que para la ejecucion de actividades especificas relacionadas con la ejecucion del Contrato sefialado, se debe hacer uso de
empresas externas, y para estos fines, se ha identificado a la(s) empresa(s) identificadas anteriormente, las cuales asumiran los deberes y las
obligaciones del tratamiento correcto de los datos de caracter personal a los que acceda, con las mismas previsiones que las contenidas en el Contrato
suscrito con ENEL, asi como el cumplimiento de todas aquellas obligaciones derivadas de la normativa de proteccion de datos.

Fecha solicitud:

Proveedor/Encargado del Tratamiento

Representante Legal/apoderado

Nombre

Acepta,

ENEL/Responsable del Tratamiento

Representante Legal
Nombre completo

Fecha Autorizacién:

14 En caso que Enel haya autorizado la transferencia internacional, se debe indicar que se cuenta con dicha autorizacién e indicar a qué pais se realizara
la transferencia o transmision internacional.
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	7.3 Facturación.
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	7.5 Aplazamiento de pagos.
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	7.5.3 Los recargos por aplazamiento determinados conforme a las directrices citadas serán abonados por ENEL junto con el importe de la factura aplazada a la que se refieran. Se entiende que, en caso de demora en el pago respecto de la fecha de vencimi...


	8 IMPUESTOS.
	8.1 Al realizar los pagos a los Proveedores por los suministros, obras o servicios recibidos, ENEL retendrá cantidades de acuerdo con los impuestos y contribuciones (con efecto fiscal) aplicables en el país de residencia del Proveedor y/o en virtud de...
	8.2 Las Partes se comprometen mutuamente a cumplir todas las obligaciones, realizar todas las gestiones y entregar toda la documentación necesaria para el correcto pago de los impuestos, incluidas las retenciones y otras obligaciones aplicables al Pro...
	8.3 En caso de que exista un acuerdo entre el país de residencia del Proveedor y el país de residencia de las sociedades del Grupo ENEL que permita evitar la doble imposición y el Proveedor invocara la aplicación de las provisiones de tal acuerdo, el ...
	8.4 Si se solicita que ENEL haga deducciones de los pagos al Proveedor y si éste lo requiere, ENEL deberá suministrar un certificado que muestre las deducciones aplicadas y demuestre la cantidad pagada y la retenida.
	8.5 En caso de que se envíen materiales o equipos desde el extranjero, los impuestos se pagarán como se muestra a continuación:

	9 EJECUCIÓN.
	9.1 Generalidades.
	9.1.1 ENEL tiene el derecho de comprobar y verificar el cumplimiento exacto por parte del Proveedor de todas las obligaciones a las que se ha comprometido por Contrato y todas las instrucciones emitidas por ENEL, así como el cumplimiento correcto y ad...
	9.1.2 ENEL se compromete a proporcionar, a solicitud del Proveedor, toda la información necesaria para la ejecución de las actividades del Contrato. Si los datos proporcionados por ENEL resultaran insuficientes o incompletos, el Proveedor se compromet...
	9.1.3 El Proveedor, si así lo requiere el Contrato, estará obligado a nombrar y mantener, a lo largo del cumplimiento de las actividades recogidas en el Contrato, uno o más representantes con total potestad para discutir asuntos técnicos y económicos,...
	9.1.4 ENEL se reserva el derecho, durante la ejecución del Contrato, de recusar dicho(s) representante(s) con causa justificada. En tal caso, el Proveedor estará obligado a sustituir a los representantes en un plazo de diez (10) días laborables, salvo...
	9.1.5 Sin perjuicio de su derecho a resolver el Contrato, en caso de que ENEL, tras las citadas verificaciones e inspecciones, determine de cualquier forma y a su criterio que se ha cometido algún incumplimiento (que podrá incluir errores o inexactitu...

	9.2 Inspecciones, ensayos y/o verificación (pruebas).
	9.2.1 En cualquier momento durante la Duración del Contrato y sujeto a un preaviso razonable, el Proveedor dará acceso al personal de ENEL y / o de Terceros designados discrecionalmente por ENEL para tal fin (con excepción de los competidores del Prov...
	9.2.2 En la realización de las mencionadas inspecciones / pruebas, ENEL y / o el personal de Terceros deberá cumplir con las políticas de la instalación pertinentes y el Proveedor está autorizado a restringir el acceso de ENEL a su propiedad intelectu...
	9.2.3 A su propia discreción, ENEL tiene derecho a realizar inspecciones / pruebas adicionales a las previstas en el Contrato. Si los resultados de las inspecciones / pruebas son satisfactorios, los costes de los mismos correrán a cargo de ENEL; si lo...
	9.2.4 Como alternativa al acceso físico a talleres y almacenes, a solicitud de ENEL, el Proveedor y sus Subcontratistas permitirán y facilitarán la realización de inspecciones / pruebas remotas. El Proveedor o sus Subcontratistas pondrán a disposición...
	9.2.5 Sin perjuicio del derecho de inspección de ENEL, el Proveedor realizará, por su cuenta, todas las inspecciones / pruebas previstas en el Contrato y / o previstas como obligatorias de conformidad con la Ley y las normas técnicas. El Proveedor com...
	9.2.6 Los certificados de tipo de componente se presentarán a ENEL antes del inicio de la fabricación. En caso de que los certificados de tipo no estén listos antes del inicio de la fabricación, el Proveedor deberá presentar a ENEL un cronograma detal...
	9.2.7 El Proveedor no podrá iniciar ni detener ninguna fase de fabricación, construcción o montaje, ni tampoco enviar materiales antes de que las inspecciones y las pruebas se hayan completado satisfactoriamente, cuando se requiera inspecciones y prue...
	9.2.8 La realización con éxito de inspecciones, pruebas o ensayos no supone que el objeto del Contrato se haya cumplido en todo con lo convenido, ni que haya de ser recibido de conformidad por ENEL, ni exonera al Proveedor de la responsabilidad que le...
	9.2.9 La falta de reclamación por parte de ENEL sobre la ejecución de los servicios del Contrato, incluso después de las actividades de verificación y control mencionadas anteriormente, no supondrá una limitación a la responsabilidad del Proveedor si ...
	9.2.10 Si los resultados de las inspecciones, pruebas o ensayos realizados muestran que se ha producido cualquier incumplimiento de las disposiciones del Contrato, ENEL podrá requerir la sustitución o restauración de los equipos o los trabajos, a carg...
	9.2.11 La duración y condiciones de realización de las inspecciones, pruebas y ensayos que se realicen no podrán en ningún caso ser invocadas por el Proveedor como causa y justificación de retraso en la fecha de entrega especificada en el Contrato, sa...
	9.2.12 Control de Calidad
	9.2.12.1 El control de calidad comprende el conjunto de acciones, actividades y técnicas necesarias para proveer confianza suficiente de que el material, el equipo, la obra o el servicio objeto del Contrato cumplirán satisfactoriamente las condiciones...
	9.2.12.2 El Proveedor será el único responsable del aseguramiento y control de Calidad, independientemente de los controles y pruebas que efectúe o exija ENEL por sus propios medios o por los de un tercero. Estos ensayos no alterarán la plena responsa...
	9.2.12.3 Antes de iniciar el proceso de fabricación, o la realización de la obra o servicio contratado, el Proveedor presentará toda la documentación requerida en el anexo de requerimientos de Calidad aplicable, para su aprobación, esto incluye un Pla...
	9.2.12.4 Una vez presentado el Plan de Calidad mencionado, ENEL podrá formular objeciones al mismo y el Proveedor deberá obligarse a modificarlo con la debida diligencia, realizando las correcciones necesarias de acuerdo con las objeciones indicadas p...
	9.2.12.5 Durante la ejecución del Contrato, el Proveedor dará la más estricta y rigurosa observancia a lo establecido en el Anexo Requerimientos de Calidad para Contratos y en el Plan de Calidad aprobado por ENEL, quien se reserva el derecho a efectua...
	9.2.12.6 Se deben entregar todos los informes generados por los controles ejecutados, protocolos de inspección, ensayos no destructivos, avances de obra, calificaciones y demás informes solicitados por ENEL, dentro de los plazos definidos o antes del ...
	9.2.12.7 A la finalización del contrato o cuando el Gestor del contrato lo requiera, el Proveedor debe hacer entrega de un Informe Final o Dossier según las indicaciones del Anexo Requerimientos de Calidad para contratos
	9.2.12.8 El cumplimiento de estas condiciones de control de calidad no exime al Proveedor, en ningún caso, de su responsabilidad por la incorrecta ejecución del Contrato.
	9.2.12.9 En las Especificaciones Técnicas se incluyen indicadores de Calidad del Servicio definidos en el Anexo de Calidad para contratos, los cuales deben ser cumplidos, y en caso de incumplimiento se aplicarán las penalizaciones establecidas en el C...


	9.3 Condiciones para la entrega y la recepción.
	9.3.1 Generales.
	9.3.1.1 Las entregas, incluidas las parciales, se deben realizar en las fechas o plazos especificados en el Contrato.
	9.3.1.2 Si en el Contrato no se señala una fecha de terminación determinada y se establece solamente el Plazo de Ejecución o entrega, éste comenzará a contar a partir de la suscripción del Contrato o de la fecha de emisión de la Carta de Intención u O...
	9.3.1.3 Las fechas de finalización, los Plazos de Ejecución o entrega no pueden retrasarse, ni tampoco ampliarse, excepto por motivos atribuibles a ENEL o por fuerza mayor.
	9.3.1.4 La anticipación del Plazo de Finalización o una reducción en los Plazos de Ejecución o entrega solo serán posibles si ENEL lo aprueba de forma expresa. En el caso de que ésta lo autorice, no implicará el adelanto en el pago de la totalidad o p...
	9.3.1.5 Sin perjuicio de la cláusula 9.3.1.1, el Proveedor comunicará oportunamente a ENEL la fecha real de entrega total o parcial del Alcance del Contrato y solicitará la Aceptación Provisional. El Proveedor notificará alternativamente cualquier cir...
	9.3.1.6 A solicitud del Proveedor, ENEL informará al Proveedor la Fecha de Aceptación Provisional, la cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la solicitud. En la Fecha de Aceptación Provisional, ENEL se reunirá con el ...
	9.3.1.7 El Proveedor se obliga a poner, a su exclusivo cargo, todos los medios que razonablemente estén a su alcance para recuperar, en cuanto sea posible, cualquier retraso en las fechas o plazos previstos, incluso cuando el retraso esté justificado ...
	9.3.1.8 En ninguna circunstancia, incluso en caso de que la resolución de disputas esté pendiente, el Proveedor puede suspender o retrasar voluntariamente la entrega de los servicios del Alcance del Contrato. En caso de incumplimiento de dicha obligac...

	9.3.2 Materiales y/o equipos.
	9.3.2.1 A menos que se disponga lo contrario en las siguientes cláusulas, la entrega de materiales y equipos se gestionará de acuerdo con los Incoterms. La entrega de materiales y equipos se realizará en el lugar especificado en el Contrato y de acuer...
	9.3.2.2 Será responsabilidad del Proveedor gestionar el proceso aduanero o, si así se acuerda en el Contrato, proporcionar a ENEL la documentación necesaria para proceder con el despacho aduanero de materiales y equipos de conformidad con el Contrato.
	9.3.2.3 El transporte hasta el destino y la descarga correrán a cargo del Proveedor, también de conformidad con la cláusula "SEGUROS". Si el tipo de material lo requiriese, el Proveedor estará obligado a obtener de los organismos competentes los oport...
	9.3.2.4 Sin perjuicio de que se considere cumplida la fecha de entrega, ENEL se reserva el derecho de aplazar cualquier envío o expedición de materiales o equipos, el Proveedor será responsable de todos los costos de almacenamiento y seguros que se de...
	9.3.2.5 Todos los materiales y equipos estarán identificados convenientemente, acompañados de la información adecuada y etiquetados para que resulte fácil la recepción en destino, acompañados por un albarán que deberá incluir la información especifica...
	9.3.2.6 El documento de recibo deberá especificar los resultados positivos de las inspecciones y pruebas o, alternativamente, resaltará las acciones correctivas emprendidas para corregir los defectos eventualmente identificados.
	9.3.2.7 El Proveedor asegurará el transporte de los bienes con una compañía de seguros de reconocida solvencia.
	9.3.2.8 La firma de albaranes, documentos de transporte o justificantes de envío no afectará a la aceptación de las cantidades o calidad especificadas para los materiales recibidos.
	9.3.2.9 Con cada entrega, el Proveedor debe acompañar toda la documentación técnica final y los protocolos de ensayos establecidos en las Especificaciones Técnicas, en el Contrato, en el Plan de Calidad y, en su caso, en las Normas técnicas correspond...
	9.3.2.10 El Proveedor, además de la documentación anterior, deberá certificar, en caso de que le sea requerido por ENEL, que el diseño, las materias primas, materiales y las marcas y tipos de los componentes son idénticos a los que dieron lugar a la h...
	9.3.2.11 Para efectuar la entrega, el Proveedor remitirá a ENEL, a la atención de la persona de contacto o responsable de recepción que figure en el Contrato, con la debida antelación, el Aviso de Expedición indicando en el mismo los siguientes datos:
	Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a ENEL, de forma inmediata, cualquier circunstancia que altere las condiciones de entrega pactadas.
	9.3.2.12 En materiales o equipos sujetos a control de calidad, y salvo pacto en contra, el Proveedor no procederá al envío de los mismos hasta tener en su poder la obligatoria Autorización de Envío posterior a la Recepción por Protocolo o de la Recepc...
	9.3.2.13 Salvo que se estipule lo contrario en el Contrato, la entrega de materiales y equipos se efectuará en la modalidad DDP (Incoterms CCI 2020) en el punto de destino establecido en el Contrato. Los términos se interpretarán, en cuanto se refiere...
	9.3.2.14 Cuando no sean exigibles pruebas o ensayos y reconocimientos finales, la entrega por el Proveedor de los materiales y equipos se formalizará con la conformidad de ENEL a la recepción de los mismos.

	9.3.3 Obras y/o servicios.
	9.3.3.1 Durante la Reunión de Aceptación Provisional, ENEL iniciará la redacción de un Documento de Aceptación Provisional en el que se reportará la información sobre la entrega y la eventual intención de realizar pruebas específicas para evaluar el b...
	9.3.3.2 La ausencia de representante designado por el Proveedor se considerará equivalente a la aceptación plena del contenido del Documento de Aceptación Provisional.
	9.3.3.3 Las pruebas podrán realizarse en la misma fecha de la Reunión de Aceptación Provisional o posteriormente; en este último caso ENEL convocará una nueva Reunión de Aceptación Provisional. Una vez completadas, los resultados de dichas pruebas se ...
	9.3.3.4 La Aceptación Provisional está destinada a completarse cuando los resultados de las pruebas sean satisfactorios para ENEL.
	9.3.3.5 En caso de que los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, ENEL podrá señalar en el Documento de Aceptación Provisional los defectos encontrados y establecer un plazo obligatorio para que el Proveedor remedie dichos defectos. Una vez...
	9.3.3.6 Los plazos anteriormente mencionados concedidos al Proveedor para poner remedio a los defectos identificados no se considerarán como una extensión de los términos del Contrato y, por tanto, el Proveedor será responsable de las penalizaciones y...
	9.3.3.7 Con la debida antelación, el Proveedor informará a ENEL de la fecha de finalización de los trabajos para que se fije el día y la hora en que se formalizará la finalización de la obra. ENEL responderá tan pronto como sea posible, y nunca más ta...
	9.3.3.8 Si el Proveedor considera necesario expresar su desacuerdo sobre determinados aspectos técnicos o económicos, lo hará constar en Documento de Aceptación Provisional redactado por ENEL, especificando los motivos de su desacuerdo. Cualquier desa...
	9.3.3.9 Una vez expirado el Periodo de Garantía, el Proveedor notificará a ENEL dicha expiración y solicitará la Aceptación Final. Tras dicha solicitud, ENEL informará al Proveedor de la Fecha de Aceptación Final. La Aceptación Final deberá tener luga...
	9.3.3.10  Durante la Reunión de Aceptación Final, ENEL redactará un Documento de Aceptación Final en el que acredite el pleno cumplimiento de la entrega con los requisitos del Proveedor después de la verificación durante las operaciones comerciales. L...
	9.3.3.11 En caso de que el Proveedor no esté de acuerdo con determinados aspectos técnicos o económicos señalados por ENEL durante la Reunión de Aceptación Final, se asegurará de que sean informados en el Documento de Aceptación Final, especificando l...


	9.4 Modificación de los términos contractuales.
	9.5 Transmisión de la propiedad y riesgo.
	9.5.1 Materiales y/o equipos.
	9.5.1.1 El Proveedor será responsable de los vicios ocultos o defectos de fabricación, también durante el Período de Garantía y hasta el plazo señalado por la Ley, aparte de las responsabilidades legales o de otra índole que puedan derivarse.
	9.5.1.2 Salvo que se estipule de otro modo en el Contrato, los materiales, debidamente embalados de conformidad con el Contrato, se considerarán para todos los efectos y propósitos propiedad de ENEL en el momento de su recepción por este último en el ...
	9.5.1.3 Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor autoriza a ENEL a tomar posesión de los materiales y equipos, en todo o en parte, desde que entren en una obra o instalación propiedad de ENEL y a hacer el uso que de ello precise, incluso realizar en...

	9.5.2 Obras y/o servicios.
	9.5.2.1 Los resultados de los trabajos contractuales serán propiedad de ENEL desde la firma del Documento de Aceptación Provisional.
	9.5.2.2 ENEL, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan al Estado, o a terceros, se reserva la posesión y propiedad de los hallazgos de toda clase que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos, así co...
	9.5.2.3 Sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en las cláusulas precedentes, ENEL se reserve el derecho a exigir en cualquier momento al Proveedor, el cual estará obligado a cumplir dicha exigencia, salvo que haya un motivo justificado para no...
	9.5.2.4 En este caso, el Proveedor podrá seguir desarrollando sus actividades y seguirá siendo responsable de los riesgos de instalación hasta que se complete el Documento de Aceptación Final.
	9.5.2.5 En cualquier caso, hasta que se produzca la transferencia de propiedad a ENEL, el Proveedor deberá contar con un seguro que contenga la cobertura adecuada, aunque los materiales y cualquier otro resultado de los trabajos concernientes al Contr...
	9.5.2.6 El Proveedor será responsable de los vicios ocultos o defectos, también durante el Período de Garantía y hasta el plazo señalado en la Ley, aparte de las responsabilidades legales o de otra índole que pudieran derivarse.


	9.6 Bonus
	9.6.1 ENEL se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, al Proveedor que anticipe la entrega de todo o parte del Alcance del Contrato, mediante el envío de una solicitud específica por escrito. A cambio de tal anticipación, ENEL puede est...
	9.6.2 Se entiende que la solicitud de ENEL de anticipar a la entrega no producirá un reconocimiento automático del bonus, aunque sea expresamente aceptado por el Proveedor. El reconocimiento del bonus económico, en la medida indicada en el Contrato, q...

	9.7 Registros y Auditoría.
	9.7.1 El Proveedor llevará libros y cuentas con respecto al Alcance del Contrato de acuerdo con los principios y prácticas contables generalmente aceptados y aplicados de manera consistente. Además, el Proveedor deberá mantener un sistema de controles...
	9.7.2 El Proveedor pondrá a disposición de ENEL para inspección, auditoría o reproducción el producto del trabajo en curso designado tan pronto como sea razonablemente posible después de una solicitud por escrito.
	9.7.3 El Proveedor conservará los registros, incluidos los libros y las cuentas, relacionados con el Alcance del Contrato durante un período de cinco (5) años después de la Aceptación Final en caso de que ENEL requiera registros para su uso.
	9.7.4 Hasta la Aceptación Final o la terminación anticipada del Contrato, el Proveedor proporcionará documentos, informes e información en relación con el Contrato que ENEL pueda razonablemente solicitar en cualquier momento, siempre que dicha informa...


	10 SUBCONTRATACIÓN.
	10.1 La subcontratación solo está permitida con la autorización expresa de ENEL y de conformidad con la Ley. El Contrato definirá las actividades para las que se permite la subcontratación en el evento que sea autorizado por Enel. No obstante, el Prov...
	10.2 Se considera a los trabajadores autónomos como Subcontratistas.
	10.3 El Proveedor proporcionará oportunamente a ENEL una lista de posibles Subcontratistas y la planificación de activación de los mismos; dicha lista y la planificación pertinente de activación pueden actualizarse de vez en cuando. El Proveedor no po...
	10.4 Teniendo en cuenta la Ley, la subcontratación deberá respetar las condiciones siguientes:
	10.5 El Proveedor pagará los costes de seguridad  relativos a las actividades subcontratadas , al Subcontratista sin ninguna reducción. ENEL procederá a la verificación de lo previsto en la presente disposición, a través de las personas identificadas ...
	10.6 El Proveedor debe actuar de acuerdo con las normas y las regulaciones sobre salarios que se establecen en los "convenios colectivos de trabajo" vigentes en Colombia; si corresponde en cumplimiento de las regulaciones locales, el Proveedor es soli...
	10.7 De cualquier modo, el Proveedor es total y exclusivamente responsable respecto a ENEL en relación con la ejecución del Contrato. Cualquier uso de Subcontratistas para la ejecución de las actividades no excluye ni limita las obligaciones contractu...
	10.8 En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los Subcontratista o cesionarios y ENEL, siendo siempre responsable el Proveedor de todas las actividades de dichos Subcontratista o cesionarios, y del cumplimiento de las obligacio...
	10.9 ENEL no será responsable ante ningún Subcontratista o cesionario, ni ante el personal de estos, por ninguna reclamación derivada directa o indirectamente del Contrato, por lo que el Proveedor se compromete y se obliga frente a ENEL a llevar a cab...
	10.10 En los casos de cesión de Contrato o subcontratación, el Proveedor se compromete y se obliga a obtener del cesionario o Subcontratista la aceptación previa de las obligaciones que frente a ENEL se deriven para él de todas las condiciones contrac...
	10.11 De acuerdo con lo anterior, ENEL podrá en todo momento inspeccionar y vigilar los trabajos o fabricaciones del cesionario o Subcontratista, y el cumplimiento de sus obligaciones. El Subcontratista o cesionario queda obligado a facilitar a ENEL t...
	10.12 ENEL se reserva el derecho de rechazar a aquellos Subcontratistas o cesionarios que durante la marcha de los trabajos no juzgara oportuno mantener.

	11 CESIÓN DEL CONTRATO Y CESIÓN DE DERECHOS Y CRÉDITOS.
	11.1 El Proveedor deberá realizar por sus propios medios las actividades objeto del Contrato. La cesión del Contrato a un tercero solo se permite con la autorización explícita de ENEL y en cumplimiento de la Ley.
	11.2 Salvo lo dispuesto en la Ley y en el Contrato, el Proveedor no cederá ni transferirá, en todo o en parte, los derechos o reclamaciones de créditos derivados del Contrato a terceros, ni podrá llevar a cabo otras actividades que impliquen cambio al...
	11.3 El Proveedor se compromete a notificar oportunamente a ENEL el inicio de procedimientos para su disolución, transformación, fusión, escisión, aumento o reducción de capital o, en todo caso, de otras operaciones extraordinarias, incluyendo la vent...
	11.4 ENEL podrá, con el único requisito de notificar al Proveedor, ceder el Contrato y/o sus derechos de cobro u obligaciones de pago, derivados del Contrato, a favor de cualquier tercero.
	11.5 El Proveedor podrá endosar las facturas de conformidad con lo establecido en la Ley vigente en la materia.

	12 OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR.
	12.1 El Proveedor ejecutará el Alcance del Contrato de acuerdo con el Contrato, las Prácticas Industriales Prudentes y la Ley. El Proveedor llevará a cabo estrictos controles de calidad y solo designará personal calificado para ejecutar el Alcance del...
	12.2 El Proveedor cooperará con ENEL y terceros designados por ENEL, y hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para programar, coordinar y ejecutar el Alcance del Contrato a fin de no retrasar o afectar negativamente su ejecución y finaliza...
	12.3 El Proveedor será totalmente responsable de todo lo necesario para la ejecución del Contrato y en cualquier caso en todo lo indicado como su responsabilidad en el Contrato, y en particular, de lo siguiente:
	12.4 En caso de que el Proveedor sea extranjero, y antes de comenzar las obras, el Proveedor deberá garantizar que el "personal clave" (como el capataz, el supervisor o el jefe de obra) sean capaces de entender y comunicarse en el idioma oficial del p...

	13 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.
	13.1 El Proveedor, bajo su absoluta responsabilidad, cumplirá con todas las Leyes y reglamentos requeridas por las autoridades competentes en relación con el Contrato.
	13.2 El Proveedor será responsable del correcto cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales, así como de las responsabilidades contractuales con sus proveedores y Subcontratistas.
	13.3 Si el Proveedor está formado por dos o más entidades, cada una de ellas estará obligada a cumplir conjuntamente con los requisitos del Contrato y con la realización del Contrato, de conformidad con la Ley.
	13.4 El Proveedor está obligado a evitar cualquier situación que pudiera dar lugar a conflictos de interés y, por tanto, deberá tomar todas las medidas necesarias para la prevención e identificación, así como informar inmediatamente a ENEL de cualquie...
	13.5 El Proveedor se compromete a indemnizar y a mantener a ENEL libre de cualquier responsabilidad y perjuicio derivados de cualquier reclamación o procedimiento legal relacionados directamente con el Contrato, tanto judicial como extrajudicial, deri...
	13.6 Dicha indemnidad incluye cualquier cantidad que ENEL tuviera que pagar tanto en términos de gastos o costes de cualquier tipo en los que pueda incurrir como resultado de una reclamación o una citación judicial, en cualquier caso, sin perjuicio de...
	13.7 Adicionalmente, el Proveedor responderá por la Gestión de los Riesgos Security inherentes al desarrollo del Contrato y/o servicio. El cumplimiento de esta responsabilidad tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:

	14 GARANTÍAS DEL PROVEEDOR.
	14.1 El Proveedor garantizará:
	14.2 El Periodo de Garantía para los materiales y equipos, así como de las obras / servicios y todo el resto de las garantías proporcionadas, deberá cubrir el periodo estipulado en el Contrato, y en su defecto, durante un (1) año a partir de la fecha ...
	14.3 Si durante la ejecución del Contrato se llegase a presentar una reclamación en el Período de Garantía de los materiales o equipos, el Proveedor deberá reemplazarlo según el tiempo indicado en el Contrato, en las especificaciones técnicas o según ...
	14.4 Si al vencer el Período de Garantía no hubieren transcurrido seis (6) meses al menos desde la entrada en servicio de la instalación principal de ENEL a que se destine o de la que forme parte el objeto del Contrato, el Período de Garantía quedará ...
	14.5 Vencido el Período de Garantía y efectuada la Aceptación Final, ENEL podrá proceder, para su exclusivo provecho, directamente por sí o por medio de terceros, a modificar o alterar libremente los materiales y equipos objeto del Contrato o las cons...
	14.6 La garantía no cubrirá defectos o fallos si están provocados por un uso incorrecto por parte de ENEL, salvo en los casos en los que dicho uso incorrecto (i) se derive de errores o información confusa en los manuales o instrucciones facilitados po...
	14.7 La garantía se aplica a los defectos de diseño, construcción y defectos ocultos y otros especificados en el Contrato. De conformidad con esta garantía, el Proveedor está obligado a realizar, en el plazo más breve posible y a su propia costa, cual...
	14.8 Las obligaciones anteriormente mencionadas y todos los gastos que se deriven por varios motivos de la ejecución de la garantía correrán únicamente a cargo del Proveedor, sin que ENEL tenga responsabilidad alguna por las cargas o costes.
	14.9 ENEL siempre tendrá potestad para tomar decisiones, lo que se comunicará convenientemente al Proveedor, en relación con la corrección y el ajuste o la repetición de la ejecución, construcción o montaje de cualquier material que se considere defec...
	14.10 En todo caso, las medidas a las que se hace referencia en la subcláusula inmediatamente anterior serán realizadas por el Proveedor tan pronto como sea posible, de forma que ENEL se vea afectado por ellas lo menos posible y de una forma que no pr...
	14.11 Si el Proveedor no cumple con las obligaciones recogidas en esta cláusula, ENEL las realizará – previa comunicación al Proveedor – por su cuenta, o mediante terceros, a costa del Proveedor. Asimismo, el Proveedor estará obligado a indemnizar a E...
	14.12 En los casos arriba el Periodo de Garantía se interrumpirá en la fecha de la comunicación de ENEL al Proveedor y se concederá una extensión correspondiente al tiempo necesario para realizar reparaciones, sustituciones o nuevos montajes u obras q...
	14.13 Asimismo, las piezas de repuesto estarán sujetos a la garantía anteriormente mencionada.
	14.14 Cuando el periodo de garantía haya concluido satisfactoriamente y se hayan subsanado todas las anomalías, defectos o deficiencias producidas durante este periodo, se firmará el Documento de Aceptación Final, si se ha redactado anteriormente el D...
	14.15 La expiración del Periodo de Garantía o la Aceptación Final de los materiales / obras recogidas en el Contrato, no exime al Proveedor de su responsabilidad por los defectos visibles u ocultos, u otras responsabilidades de aplicación por Ley o en...

	15 PENALIZACIONES.
	15.1 Sin perjuicio de las provisiones de la subcláusula 16.3"RESOLUCIÓN", el incumplimiento del Proveedor en relación con las fechas de entrega, tanto parciales como finales, así como otros incumplimientos estipulados en el Contrato, puede dar como re...
	15.2 La suma de las penalizaciones no podrá exceder del 15% del importe total del Contrato. En caso de superarse dicho límite, ENEL aplicará la penalización y tendrá derecho a resolver el Contrato con arreglo a la Ley. El cobro de las penalizaciones n...
	15.3 En caso de que ENEL se viera privada, durante el Periodo de Garantía, de la disponibilidad o el uso de materiales o equipos cubiertos por el Contrato o de las obras completadas o las instalaciones montadas debido a un defecto, imperfección o daño...
	15.4  La aplicación de las penalizaciones prescritas no exonerará al Proveedor de su responsabilidad en virtud de las provisiones de la cláusula "GARANTÍAS DEL PROVEEDOR", o de la cláusula "SUSPENSIÓN, DESISTIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO".
	15.5 El hecho de no aplicar una o más penalizaciones no implica una renuncia por parte de ENEL a aplicar penalizaciones similares o las que se originen a posteriori a partir de la misma causa.
	15.6 En el caso de que no se hubiese establecido otra, la penalización por retraso será de un 1.5% del importe total del Contrato por semana natural de retraso durante las cuatro primeras semanas, y del 4% a partir de la quinta semana.
	15.7 El procedimiento para el cobro de cualquier penalización derivada del Contrato se realizará en la forma y en los plazos estipulados en el Contrato, en la Ley y lo que se describe en este apartado.

	16 SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN.
	16.1 Suspensión.
	16.1.1 Si, por cualquier motivo, ENEL considera necesario o se viera obligado a suspender la totalidad o parte de la ejecución del Contrato, se lo notificará por escrito al Proveedor, explicando el motivo y proporcionando una estimación de la duración...
	16.1.2 De conformidad con las disposiciones de los HSE Terms, cualquier situación de riesgo o comportamiento inseguro del Proveedor determinará la suspensión de la ejecución del Contrato y el restablecimiento de las condiciones adecuadas de salud, seg...
	16.1.3 La suspensión se hará efectiva a partir de la fecha indicada en la comunicación. El Proveedor deberá, desde esa fecha, cesar las actividades y almacenará y mantendrá los materiales, equipos y obras, sin perjuicio de todas las demás obligaciones...
	16.1.4 Si la suspensión está motivada por incumplimiento del Proveedor, el Proveedor correrá con todos los costos y gastos incurridos por ENEL debido a la suspensión.
	16.1.5 En todos los demás casos, a excepción de los eventos de Fuerza Mayor en virtud de la cláusula 17, ENEL pagará los costos comprobados, documentados y directos incurridos por el Proveedor como efecto de una suspensión (incluidos los costos de alm...
	16.1.6 Si la suspensión dura más de ciento ochenta (180) días calendario, entonces el Proveedor con treinta (30) días calendario previo aviso por escrito a ENEL, podrá, a su discreción, resolver el Contrato. En este caso, los efectos de la Sección 16....
	16.1.7 ENEL comunicará la reanudación de las actividades con antelación, por escrito, al Proveedor y dicha comunicación tendrá lugar antes de la fecha especificada en el mismo. El tiempo restante para la finalización de la parte suspendida de las obra...

	16.2 Desistimiento.
	16.2.1 ENEL podrá desistir del Contrato en cualquier momento e independientemente del progreso de las obras, actividades o intervenciones. El desistimiento se comunicará por escrito con acuse de recibo y será efectivo desde la fecha de la comunicación...
	16.2.2 El Proveedor puede retirarse de la ejecución del Contrato de acuerdo con las disposiciones de la Ley.

	16.3 Resolución.
	16.3.1 ENEL puede resolver el Contrato en los casos contemplados por Ley y/o en todos los casos estipulados en el Contrato y/o en los casos siguientes, donde exista una causa que impida o afecte de forma significativa a la correcta ejecución del traba...
	16.3.2 En los casos descritos anteriormente, ENEL puede resolver el Contrato inmediatamente o puede asignar al Proveedor un plazo (“cure period”) para remediar el incumplimiento contractual, sin perjuicio del derecho de ENEL de reclamar una indemnizac...
	16.3.3 En caso de resolución del Contrato por motivos atribuibles al Proveedor, ENEL tendrá derecho a adquirir los materiales que el Proveedor ya haya fabricado, total o parcialmente, o entregado, pagando los precios pertinentes, cuando estén contempl...
	16.3.4 En el caso de incumplimiento por parte del Proveedor, ENEL puede, sin perjuicio del derecho a aplicar penalizaciones o a llevar a cabo acciones legales en relación con su derecho a indemnización por daños, llevar a cabo las siguientes medidas:


	17 FUERZA MAYOR.
	17.1  Un evento de fuerza mayor, a menos que la Ley disponga lo contrario, significará el imprevisto a que no es posible resistir. La ocurrencia razonablemente demostrada de cualquier acto o evento más allá del control razonable de, y no el resultado ...
	17.2 El Proveedor no podrá invocar fuerza mayor en los ejemplos enumerados a continuación:
	17.3 La Parte cuyo cumplimiento del Contrato se ve afectada por sucesos que considera de fuerza mayor lo notificará por escrito a la otra Parte tan pronto como sea posible, y siempre dentro de un plazo máximo de cinco (5) días naturales a partir del d...
	17.4 Ninguna de las Partes será responsable del incumplimiento de sus obligaciones si la ejecución se retrasa o no puede llevarse a cabo debido a un Evento de Fuerza Mayor. La otra Parte responderá por escrito, aceptando o no la causa de manera razona...
	17.5 En caso de fuerza mayor, el cumplimiento de las tareas afectadas se suspenderá durante la causa de fuerza mayor, sin reclamaciones de compensación de ninguna de las Partes. Las obligaciones contractuales no afectadas por fuerza mayor deben contin...
	17.6 Si debido a las condiciones de fuerza mayor, la ejecución del Contrato se ve afectada sustancialmente y se suspende durante más de ciento ochenta (180) días naturales, o se puede demostrar que es imposible su ejecución, cualquiera de las Partes p...

	18 OBLIGACIONES JURÍDICO-LABORALES
	18.1 OBLIGACIONES LABORALES DEL PROVEEDOR
	18.1.1 El Proveedor se compromete a cumplir todas las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias y convencionales de ser el caso, que se deriven de su carácter de empleador y responsabilidades que impone la ley frente a sus trabajadores como s...

	18.2 INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES
	18.2.1 El Proveedor autoriza a las empresas del Grupo ENEL en Colombia para que en caso de incumplimiento en el pago de acreencias laborales del personal del Proveedor que labore en la ejecución del objeto de la relación contractual, ENEL pague direct...
	18.2.2 Lo anterior, sin que ello pueda ser considerado como una conducta constitutiva de subordinación laboral, ya que el pago se hará por cuenta y en representación del Proveedor en su calidad de empleador y con el único fin de prevenir contingencias...
	18.2.3 El Proveedor debe informar al Gestor designado por las empresas del Grupo Enel en Colombia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento o debió conocer de la acción judicial de los embargos en materia   laboral, sobre de...

	18.3 SISTEMA GESTOR.COM
	18.3.1 El Proveedor debe   registrar y documentar en el sistema Gestor.com de las empresas del Grupo Enel en Colombia, durante la vigencia de la relación contractual, toda la información requerida a través de este sistema, para la verificación por par...

	18.4 CAPACIDAD TÉCNICA
	18.5 CONTRATACIÓN LABORAL Y PÓLIZAS DE SALARIOS Y PRESTACIONES
	18.5.1 El Proveedor debe asegurarse que todo el personal que realice actividades asociadas a la relación contractual con ENEL, deberá contar con un contrato de trabajo directo con la misma. En el evento que las empresas del Grupo Enel en Colombia auto...
	18.5.2 En ningún caso se autoriza al Proveedor ni al subproveedor y/o Subcontratista para que vinculen personas naturales bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios.
	18.5.3 Adicionalmente, el Proveedor debe contratar la póliza de cumplimiento con amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales con alcance a subproveedor y/o subcontratista, para amparar los riesgos asociados al incumplimiento ...

	18.6 GESTIÓN DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN
	18.6.1 IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DEL PROVEEDOR Y SUS VEHÍCULOS A LAS SEDES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO.
	18.6.1.1 Los Proveedores autorizados para la elaboración de carnés y calcomanías los seleccionará ENEL, de acuerdo a políticas internas, sin que ello pueda ser considerado como una conducta constitutiva de subordinación laboral y en todo caso tendrán ...
	18.6.1.2 El control y uso de los carnés de identificación de personal y calcomanías adhesivas para vehículos, son de exclusiva responsabilidad del Proveedor, por lo que esta se compromete a:


	18.7 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES
	18.7.1 El Proveedor acepta la aplicación de penalidades y apremios por los incumplimientos en la ejecución del objeto los cuales, en todo caso, no lo eximen del cumplimiento de la garantía en toda su extensión. El Proveedor renuncia expresamente al re...
	18.7.2 Apremios especiales.
	18.7.3 Apremios por incumplimiento a obligaciones administrativas y laborales:


	19 GARANTÍA ECONÓMICA.
	19.1 El Proveedor garantizará el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y el pago de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del Contrato.
	19.2 ENEL puede requerir la emisión de Garantía de cumplimiento, Garantía de pago a cuenta (si corresponde) y Garantía sobre el período de garantía técnica, que pueden ser entregadas a elección del Proveedor, ya sea mediante transferencia bancaria o e...
	19.3 Las garantías(s) bancaria(s) y/o carta(s) de crédito stand-by deberá(n) ser irrevocable(s) a primer requerimiento a favor de ENEL, expedida(s) por un banco local cuya calificación sea AAA, o internacional de primer nivel cuya calificación sea gra...
	19.4 En caso de emisión por parte de un banco internacional, la(s) misma(s) deberá(n) ser obligatoriamente confirmada(s) por un banco local de las mismas características que el emisor.
	19.5 La(s) garantía(s) bancaria(s) y/o carta(s) de crédito stand-by y/o garantía adicional deberá(n) incluir la obligación de renovación y de no ser posible su renovación, deberá constituirse una nueva garantía bancaria en las mismas condiciones y por...
	19.6 La garantía económica debe:
	19.7 La institución financiera que emita la garantía deberá ser un banco o un intermediario financiero autorizado para operar en la actividad de garantías por las autoridades competentes.
	19.8 En el caso de que se deteriore la solvencia crediticia del emisor, el Proveedor deberá proporcionar en el plazo de sesenta (60) días, a petición de ENEL, la sustitución de la garantía emitida por una institución financiera aprobada por ENEL. En e...
	19.9 La existencia de una garantía no significa que la responsabilidad del Proveedor en virtud del Contrato se limite al importe o al período de validez de la garantía.
	19.10 Si el Precio del Contrato aumenta durante su ejecución, ENEL puede solicitar que el Proveedor proporcione una garantía económica suplementaria o sustitutiva para cubrir el incremento del Precio del Contrato.
	19.11 En el caso de que el Proveedor no cumpla con el suplemento o sustitución de las garantías según lo dispuesto en las cláusulas 19.2.4. y 19.2.7., ENEL se reserva el derecho de resolver el Contrato o, de acuerdo con la Ley, retener y suspender los...
	19.12 Performance Guarantee (Garantía de cumplimiento)
	19.12.1 En caso de estar previsto en el Contrato y salvo que en el mismo se defina un porcentaje diferente, el Proveedor obtendrá y entregará a ENEL una garantía de primera demanda por un monto del 10% del Precio, como penalizaciones. La Garantía de c...
	19.12.2 El Proveedor deberá poner a disposición la Garantía de Cumplimiento a su costa, y dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del Contrato.
	19.12.3 Si no hay incumplimientos por parte del Proveedor en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, la Garantía de cumplimiento será devuelta al Proveedor, dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de emisión de la Garan...
	19.12.4 Las pólizas constituidas por el Proveedor tendrán la vigencia determinada en el apartado garantías del documento contractual. Sin embargo, para los amparos de cumplimiento se establecerá como mínimo una vigencia igual al plazo de ejecución del...
	19.12.5 En el caso de que el Proveedor no constituya o no modifique la garantía definida en el ítem 19.3., ENEL podrá practicar una retención en la facturación correspondiente al 10% del valor del Contrato, o el monto de la garantía acordada por las P...
	19.12.6 Para materiales y equipos, la garantía de calidad debe ser la definida en el Contrato o en sus especificaciones técnicas o, en su defecto, en las Condiciones Generales.
	19.12.7 El Proveedor se compromete a notificar por escrito y solicitar confirmación de cobertura, a la institución aseguradora que respalda sus garantías, cuando ocurra cualquier tipo de modificaciones a los términos y condiciones del Contrato y/u ord...

	19.13 Advance Payment Guarantee (Garantía de pago a cuenta).
	19.13.1 En caso de pago a cuenta por parte de ENEL al Proveedor, el Proveedor deberá obtener y entregar a ENEL una garantía a primer requerimiento por un monto equivalente al 100% del pago efectuado.
	19.13.2 El Proveedor pondrá a disposición de ENEL esta Garantía antes de que ENEL lleve a cabo el pago a cuenta.
	19.13.3 La Garantía de pago a cuenta se devolverá al Proveedor después de que el Proveedor haya cumplido una parte del Alcance del Contrato que tenga un valor, de acuerdo con el Precio, equivalente al pago a cuenta.

	19.14 Warranty Guarantee (Garantía sobre el período de garantía técnica)
	19.14.1 En caso de estar previsto en el Contrato y salvo que en el mismo se defina un porcentaje diferente, el Proveedor obtendrá y entregará a ENEL una garantía a primera demanda por un monto igual al 5% del Precio, como garantía de las obligaciones ...
	19.14.2 El Proveedor pondrá a disposición de ENEL esta Garantía cuando ENEL le devuelva la Garantía de Cumplimiento.
	19.14.3 La Garantía sobre el periodo de garantía técnica se devolverá al Proveedor dentro de un (1) mes desde el final del Período de garantía técnica.


	20 SEGUROS.
	20.1 El Proveedor asume toda la responsabilidad por las lesiones o daños provocados a personas o propiedades en la realización — incluidas las realizadas a través de Subproveedores y/o subcontratistas o agentes externos — de las actividades especifica...
	20.2 De igual manera, el Proveedor se compromete a suscribir un seguro de responsabilidad civil con los límites adecuados sobre compensación en relación con los riesgos, para cubrir reclamaciones por daños a la propiedad, el personal y por daños finan...
	20.3 Si el Contrato contempla el almacenaje de materiales por parte del Proveedor en las instalaciones de ENEL, este último puede requerir, y el Proveedor estará obligado a suscribir, además del seguro anteriormente mencionado, un seguro por robo y ot...
	20.4 La póliza de seguros contemplará la total renuncia del asegurador contra ENEL sin ninguna excepción.
	20.5 Se acuerda que la existencia, validez y efectividad de las pólizas de seguros mencionadas en esta cláusula es una condición esencial para ENEL y, por tanto, si el Proveedor no es capaz de probar en todo momento que tiene cobertura de seguros, ENE...
	20.6 Si ENEL cree que la cobertura de la póliza del Proveedor no resulta suficiente para cubrir los riesgos, tanto para la entrega de materiales o equipos y la finalización de las obras o servicios del Contrato, el Proveedor acuerda revisar y modifica...
	20.7 De igual manera, el Proveedor se compromete a contratar, por su propia cuenta y con compañías de seguros con una situación financiera estable y de reconocido prestigio, cualquier otro tipo de seguro obligatorio que sea requerido por la legislació...
	20.8 El Proveedor se compromete a suscribir un seguro con una aseguradora que cuente con Representación Legal establecida en Colombia.

	21 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
	21.1 El Proveedor declara y garantiza que en el desempeño de sus actividades para ejecutar el Contrato y para diseñar, fabricar, vender, distribuir o comercializar cualquier producto o servicio suministrado a ENEL, el mismo Proveedor no ha infringido,...
	21.2 En caso de que para el cumplimiento de la obligación del Contrato el Proveedor necesite utilizar algún objeto de derechos de propiedad intelectual amparados por licencias de terceros, ENEL se reserva el derecho de solicitar al Proveedor la docume...
	21.3 Las Partes acuerdan que, en cuanto a los productos, muestras o especificaciones técnicas de ENEL que son entregadas por ENEL al Proveedor para ejecutar el Contrato, el Proveedor: (i) no podrá de ninguna manera copiar, publicar, distribuir, reprod...
	21.4 El Proveedor es responsable de conseguir, procurar, obtener con tiempo suficiente las concesiones, permisos y autorizaciones requeridos por los titulares de patentes, modelos y derechos de marcas relacionados, así como otros derechos de propiedad...
	21.5 El Proveedor declara y garantiza que no existen contratos, acuerdos, licencias, permisos, restricciones, requisitos, patentes, certificados, obligaciones del Proveedor u otras circunstancias que impidan o puedan impedir que ENEL utilice e o de cu...
	21.6 Si, como resultado de una disputa por parte de los propietarios o los concesionarios de los derechos mencionados en esta cláusula, ENEL está obligada a modificar total o parcialmente los materiales que se deben suministrar en virtud del Contrato,...
	21.7 Todos los importes serán abonados a ENEL dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la respectiva demanda de ENEL.
	21.8 Si se llevan a cabo acciones legales contra ENEL por parte de un tercero por incumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones mencionadas en la sub-cláusula precedente, al Proveedor, a instancias de ENEL, se le requerirá que proporcione...
	21.9 Cualquier demanda, sea judicial o extrajudicial, realizada contra el Proveedor por un tercero en relación con los derechos de propiedad individual, será comunicado de forma inmediata a ENEL.
	21.10 ENEL será el propietario de todos los documentos, dibujos, planos, programas informáticos, así como las copias de éstos, que le facilite al Proveedor para la ejecución de los servicios contractuales, así como los derechos sobre invenciones, pate...
	21.11 Los derechos de propiedad intelectual y tecnología y metodología que resulten de las obras o servicios realizados por el Proveedor en la ejecución del Contrato, y los registros que se creen pertenecen a ENEL, sin otorgar al Proveedor ningún dere...
	21.12 Los dibujos, documentos, planos, programas informáticos y las copias de éstos, y en general cualquier resultado (y derechos de propiedad intelectual relacionados, entre los que se incluyen, pero no limitados a ellos, las aplicaciones de patentes...
	21.13 Los métodos de marketing y la forma en que la tecnología cubierta por el Contrato se distribuye a terceros, así como los beneficios derivados de éstos, están regulados por el Contrato.
	21.14 En caso de incumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones relacionadas con la propiedad intelectual citadas en este artículo, ENEL tiene el derecho de resolver el Contrato, sin perjuicio del derecho a emprender cualquier acción y dem...
	21.15 Queda estrictamente prohibido el uso de las marcas, logotipo y / o signos distintivos de ENEL, así como la explotación comercial del hecho que presta servicios a ENEL, sin la autorización previa y por escrito de ENEL.

	22 CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN.
	22.1 El término "confidencial" se refiere, pero no se limita a, documentos económicos y financieros, datos e información que se refiere, entre otros, a toda la información relacionada con estrategias comerciales, información sobre productos y / o proc...
	22.2 La información confidencial incluye toda la información relacionada con una Parte, puesta a disposición de la otra Parte, antes o durante la ejecución del Contrato, ya sea por los administradores, gerentes o empleados de la Parte que posee la inf...
	22.3 No se considerará confidencial la información que:
	22.4 Toda la información que cualquiera de las Partes pone a disposición (verbalmente, por escrito, en formato electrónico o de cualquier otra forma) a los efectos de y/o durante la ejecución del Contrato, así como cualquier otra información confidenc...
	22.5 En particular, la Información Confidencial no puede ser revelada a terceros sin la autorización previa por escrito y expresa de la Parte que posee tal información. Además, sin autorización previa por escrito y expresa de la Parte que posee tal in...
	22.6 No obstante lo anterior, la Parte receptora podrá divulgar la Información Confidencial para satisfacer una demanda legal de un tribunal de justicia competente u organismo gubernamental, o autoridad de competencia, que tenga jurisdicción sobre ell...
	22.7 Cada Parte:
	22.8 Ambas Partes deben garantizar que no se divulgará información confidencial durante la ejecución del Contrato y por un periodo de (5) años después de que haya expirado, excepto cuando otra disposición se acuerde en el Contrato o cuando sea requeri...
	22.9 Ambas Partes acordarán por escrito lo relativo al contenido, los medios de comunicación, la fecha de publicación de los artículos de prensa y las noticias o comunicaciones de cualquier tipo en relación con el Contrato o cualquier asunto o informa...
	22.10 Ambas Partes reconocen y acuerdan que la compensación de daños puede no representar una indemnización suficiente por la infracción de la confidencialidad y que la Parte que sufre la infracción tendrá el derecho de intentar obtener otras reparaci...
	22.11 En todo momento, si así lo requiere la Parte reveladora de información confidencial y no afecta el cumplimiento del Contrato por la otra Parte, la otra Parte devolverá o destruirá o pedirá que sus representantes devuelvan o destruyan, todas las ...
	22.12 Cada Parte reconoce y acuerda que la información confidencial pertenece y se mantiene en propiedad exclusiva de la Parte reveladora. Nada en el Contrato debe interpretarse — salvo que esté indicado de forma expresa por escrito — como la concesió...
	22.13 Cualquiera de las Partes declara y garantiza a la otra Parte que, al ejecutar el Contrato, no violará ningún derecho de secreto comercial de terceros.
	22.14 Seguridad
	22.14.1 Las Partes garantizan que aplicarán las mismas medidas de seguridad razonables para evitar divulgación, fuga o uso no autorizado de información confidencial o patentada y aceptan que protegerán la Información Confidencial de cada una, de la mi...
	22.14.2 Se conviene que toda la Información Confidencial sea guardada por la Parte receptora en un lugar con acceso limitado únicamente a los Representantes o a quienes en forma razonable requieran conocer la Información Confidencial en relación con l...
	22.14.3 Si así lo considera, La Parte reveladora solicitará por escrito las medidas de seguridad requeridas para el acceso y protección de la información confidencial, así como para su transporte, almacenamiento o procesamiento.
	22.14.4 A menos que por escrito se describa otras, las medidas de seguridad mínimas aplicables a todo el ciclo de vida de la información confidencial que tendrá que implementar la PARTE RECEPTORA serán las determinadas en las políticas de seguridad de...
	22.14.5  Es una obligación de la PARTE RECEPTORA realizar el reporte de cualquier hecho que amenace las condiciones de la Información Confidencial a la que tenga acceso, entre otras el compromiso de seguridad o la violación de leyes aplicables a la in...
	22.14.6 Cuando así lo requiera La PARTE REVELADORA, le podrá solicitar a la PARTE RECEPTORA una lista de las personas autorizadas para acceder a la información confidencial, y ésta deberá enviarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requ...

	22.15 Cyber Security.
	22.15.1 El Proveedor puede acceder al sistema informático de ENEL solo si está autorizado por ENEL. El Proveedor es responsable de las actividades realizadas en los sistemas de ENEL mediante el uso de su identidad digital, que debe ser salvaguardada e...
	22.15.2 Si en cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, la ejecución del Contrato requiere o implica que el Proveedor obtenga acceso a y/o utilice cualquier aplicación disponible en los sistemas de Enel y/o en la infraestructura de ...


	23 TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
	23.1 DEFINICIONES
	23.2 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE ENEL
	23.2.1 Desde el punto de vista del tratamiento de datos personales, con la suscripción del presente Contrato obliga al Proveedor a lo siguiente:
	23.2.2 En caso de que en la ejecución del Contrato se requiera que el Proveedor acceda a datos de carácter personal y los mencionados datos sean procesados y gestionados por el Proveedor directamente o por encargo de ENEL, el Proveedor declara y debe ...
	23.2.3 Con respecto a las actividades desarrolladas por los trabajadores, colaboradores o subcontratistas y/o subproveedores, el proveedor debe:
	23.2.4  ROLES Y RESPONSABILIDADES
	23.2.4.1 Propiedad de las bases de datos personales: Las Bases de Datos que contengan Datos Personales a los que pudiera tener acceso el Proveedor, así como sus segmentaciones o procesos similares que pudiese realizar el Proveedor en desarrollo del pr...
	23.2.4.2 Responsable del Tratamiento de los datos personales: El responsable del tratamiento de los datos personales es quien decida sobre la Base de Datos y/o el Tratamiento de los datos, limitándose el Proveedor a tratar dichos datos, única y exclus...
	23.2.4.3 Encargado del tratamiento de los datos personales: En los casos en que el Proveedor deba tratar datos personales por encargo de ENEL, con la firma del Contrato y durante toda su vigencia, ENEL, en su calidad de Responsable del Tratamiento, no...
	23.2.4.4 El nombramiento como Encargado del Tratamiento será automáticamente revocado al finalizar la relación contractual o en el momento de su terminación por cualquier motivo, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 10 de la presente clausula.
	23.2.4.5 Designación de los roles para Consorcios, Uniones Temporales: Si el Proveedor es un Consorcio o una Unión Temporal, las empresas pertenecientes al Consorcio o Unión Temporal son designadas como Encargadas del Tratamiento quienes deberán cumpl...


	23.3 CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
	23.3.1 ENEL tiene el derecho unilateral de rescindir el Contrato si el Proveedor no cumple con las obligaciones de conformidad con esta cláusula.
	23.3.2 La entrega de los Datos Personales en virtud del presente contrato se califica como una Transmisión en los términos del Decreto 1074 de 2015, por ello los Datos Personales que ENEL ponga a disposición del Proveedor no podrán ser incorporados ni...
	23.3.3 El Proveedor manifiesta conocer a cabalidad y se compromete a cumplir las leyes, regulaciones y normas expedidas en materia de protección y tratamiento de Datos Personales, así como la Política de Tratamiento de Datos Personales vigente de ENEL...
	23.3.4 ENEL se reserva el derecho de solicitar la devolución de los datos personales tratados por el Proveedor incluso antes de la terminación del Contrato comunicándolo por escrito al Proveedor; así mismo ENEL se reserva el derecho a realizar auditor...
	23.3.5 El Proveedor debe garantizar que sus terceros han devuelto todos los datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario contados desde la fecha de terminación del Contrato con ENE...
	23.3.6 Sin perjuicio de lo previsto en los numerales anteriores, así como las previsiones respecto subcontratación señaladas por ENEL, en el supuesto que el Proveedor realice determinadas actividades a través de terceros, que a su vez implique que est...


	24 SUPPLIER PERFORMANCE MANAGEMENT (“SPM”).
	24.1 ENEL monitorea y evalúa el desempeño de los Proveedores a través de un proceso de Gestión del Desempeño de Proveedores (“SPM”). Los principales temas evaluados durante el citado proceso son los siguientes:
	24.2 Sobre la base de los temas enumerados anteriormente, ENEL asignará una puntuación al Proveedor. En caso de una puntuación positiva, el Proveedor podrá tener acceso a las acciones de incentivo indicadas en el “Reglamento de gestión de los incentiv...

	25 VALUE ENGINEERING y GAIN SHARING
	25.1 “Value Engineering” significa la aplicación sistemática de técnicas reconocidas para identificar funciones, productos, servicios, diseños, técnicas, alternativas o mejoras de desempeño que tienen el efecto de mantener o mejorar la calidad y / o e...
	25.2 ENEL y el Proveedor podrán presentar propuestas de “Value Engineering”. Si el Proveedor presenta propuestas de “Value Engineering”, estas tendrán como objetivo la reducción del Precio mediante ajustes directos y cuantificables al Alcance del Cont...
	25.3 ENEL, hará todos los esfuerzos comercial y técnicamente razonables para revisar y responder a dichas propuestas de “Value Engineering” dentro de los quince (15) días posteriores a su recepción. Si se aprueba una propuesta de “Value Engineering”, ...
	25.4 No se implementará ninguna propuesta de “Value Engineering” a menos que ENEL haya emitido una aceptación formal por escrito.
	25.5 El valor monetario de “Value Engineering” se denominará "Gain Sharing". El Proveedor deberá presentar una propuesta de distribución de la Participación en la Ganancia entre ENEL y el Proveedor. Si se aprueba la propuesta, entonces el Proveedor pu...
	25.6 Tras la aprobación de una propuesta de “Value Engineering”, el Proveedor deberá presentar una solicitud de Orden de Cambio de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 9.4.

	26 GOBERNANZA.
	26.1 Estructura de Gobernanza del Contrato.
	26.1.1 Cuando esté previsto en el Contrato, las Partes pueden establecer un comité (denominado "Grupo de Revisión") para supervisar el progreso de la ejecución del objeto del Contrato. El Grupo de Revisión está compuesto por un número igual de represe...
	26.1.2 De vez en cuando, por mutuo acuerdo de las Partes, se podrá invitar a representantes adicionales de ambas Partes, con capacidades técnicas, experiencia y conocimientos adecuados, o consultores externos, a asistir a las reuniones del equipo de a...
	26.1.3 El equipo auditor está presidido por un representante de ENEL.

	26.2 Proceso de decisión.
	26.2.1 Todas las decisiones del equipo de revisión deben ser unánimes. Si el Grupo de Revisión no consigue, después de hacer esfuerzos de buena fe, llegar a un acuerdo, este asunto debe ser remitido a los representantes de ENEL y del Proveedor indicad...

	26.3 Responsabilidad.
	26.3.1 Las responsabilidades del Grupo de Revisión incluyen:
	26.3.2 A menos que se disponga lo contrario en el Contrato, el equipo de auditoría se reúne al menos una vez al año en ENEL u otros lugares acordados por las Partes. Alternativamente, el equipo de revisión puede reunirse por teleconferencia, videoconf...
	26.3.3 El Presidente del Grupo de Revisión es responsable de enviar la agenda y, razonablemente, antes de todas las reuniones y de la preparación de las actas finales de cada reunión.
	26.3.4 Cualquier gasto por asistir a las reuniones correrá a cargo de cada Parte.


	27 KPI (INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO).
	27.1 El Proveedor debe ejecutar el Contrato cumpliendo los niveles de servicio, cuando esté expresamente previsto en el Contrato.
	27.2 Las Partes supervisan y verifican el logro de los niveles de servicio en la forma y dentro de los términos establecidos en la cláusula anterior de "GOBERNANZA".

	28 GLOBAL COMPACT
	28.1 Cada una de las Partes reconoce el contenido de los denominados “Diez Principios” del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y declara gestionar sus actividades y operaciones comerciales con el fin de cumplir con dichas responsabilidades fundament...
	28.2 En particular, el Proveedor se compromete a asumir como propios y a cumplir íntegramente los principios del Pacto Mundial y con la Ley, garantizando que todas las actividades realizadas, ya sea directamente o por sus Subcontratistas, Subproveedor...
	28.3 El Proveedor se compromete a informar a ENEL de cualquier situación, en su mejor conocimiento, después la debida investigación, también referida a sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de sumi...
	28.4 Durante la duración del Contrato, el Proveedor acuerda permitir a ENEL que verifique el grado de cumplimiento de los requisitos de esta cláusula mediante inspecciones, auditorías y / o solicitudes de documentación. En tales casos, el Proveedor ti...
	28.5 ENEL puede resolver el Contrato, por motivos atribuibles al Proveedor, en los casos en que tenga el conocimiento suficiente y justificable de que el Proveedor o sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y toda su ...

	29 CÓDIGO ÉTICO.
	29.1 Información general.
	29.1.1 El Proveedor reconoce los compromisos del Código Ético de ENEL, y el Proveedor, al realizar su propio negocio y gestionar sus relaciones con terceros, declara referirse a principios equivalentes, estableciéndolos en su propio código ético o en ...
	29.1.2 El Proveedor además deberá cumplir con la legislación vigente en materia de salarios, pensiones y contribuciones a la seguridad social, seguros, impuestos, etc., en relación con todos los trabajadores empleados para la ejecución del Contrato. A...
	29.1.3 ENEL se reserva el derecho de realizar cualquier actividad de control y seguimiento, a través de inspecciones, auditorías y / o solicitudes de documentación, orientadas a verificar si se han cumplido las obligaciones mencionadas, tanto por part...
	29.1.4 Si se incumplen estas obligaciones, ENEL se reserva el derecho a resolver el Contrato y a requerir al Proveedor el pago de una indemnización por daños.

	29.2 Conflicto de intereses.
	29.2.1 Durante la ejecución del Contrato, el Proveedor está obligado a respetar de forma exclusiva los intereses de ENEL, garantizando que no se produzcan situaciones que puedan llevar a la existencia de un conflicto de intereses en relación con las a...
	29.2.2 Durante la vigencia del Contrato, el Proveedor se compromete a comportarse de forma apropiada para evitar los conflictos de intereses. Si se produce una situación que pueda generar un conflicto de intereses, - sin perjuicio del derecho de ENEL ...
	29.2.3 El Proveedor (si es una persona física), con la firma del Contrato, declara:
	El Proveedor (si es una persona jurídica [ ]), con la firma del Contrato, declara que, como resultado del conocimiento de su estructura societaria, ninguna persona perteneciente a sus órganos de gobierno, de gestión o de control (incluidas las socieda...
	29.2.4 El Proveedor se obliga a comunicar a ENEL cualquier cambio que pudiera producirse posteriormente y mientras tenga la condición activa de Proveedor, respecto a la información declarada antes de la firma del Contrato.

	29.3 Salud y Seguridad.
	29.3.1 En ENEL no se pueden realizar trabajos que comprometan la seguridad y salud y / o el medio ambiente. Por tal motivo, según lo establecido en la Política de Paralización del Trabajo (Stop Work), cualquier situación de riesgo o comportamiento ins...
	29.3.2 ENEL se compromete firme y constantemente a promover y consolidar una cultura de salud, seguridad y protección del medio ambiente. Dicho compromiso se detalla en la “Declaración de compromiso con la salud y la seguridad”, la “Política de Stop W...
	29.3.3 El Proveedor reconoce el compromiso de ENEL en promover y consolidar una cultura de salud, seguridad y protección del medio ambiente, y se compromete a cumplir con los mismos principios y con lo dispuesto en los HSE Terms, así como se asegura d...

	29.4 Cláusula de Honorabilidad
	29.4.1 ENEL se reserva el derecho de analizar según su exclusivo criterio la información antes mencionada, para evaluar la conducta profesional del Oferente/Proveedor y de la Empresa involucrada
	29.4.2 Cumplimiento de normas Anticorrupción y Prevención de Delitos y Fraudes.
	29.4.3 Adicional a las normas y principios de Anticorrupción, el Proveedor dará inicio a las acciones judiciales procedentes, frente a las conductas punibles en las que se constituya como víctima o querellante legítimo, absteniéndose de iniciar accion...
	29.4.4 Las instalaciones del Proveedor estarán bajo su custodia y responsabilidad, por tanto, deberá asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad definidos en las normas aplicables en esta materia, realizando entre otros: estudios d...
	29.4.5 Así mismo el Proveedor coordinará y adoptará con las entidades o autoridades competentes, las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de su personal, instalaciones y demás activos a su cargo y garantizará el registro de las...
	29.4.6 Sanciones internacionales y decisiones de control de exportaciones.
	29.4.6.1 Cada Parte declara y garantiza a la otra Parte que, en la fecha de ejecución del Contrato, ni ella ni, en su mejor conocimiento después la debida investigación, ninguno de sus funcionarios, miembros de su órgano de gobierno, accionistas que p...
	29.4.6.2 Cada Parte se compromete a cumplir íntegramente con todos los requisitos legales relativos a las Sanciones relacionadas a la ejecución del Contrato.
	29.4.6.3 Cada Parte se compromete a mantener vigentes y hacer cumplir políticas y procedimientos diseñados para prevenir la aplicación de cualquier Sanción y a comunicar sin demora por escrito a la otra Parte la apertura de cualquier procedimiento que...
	29.4.6.4 Además, el Proveedor declara que, en su mejor conocimiento, después de la debida investigación, todos sus Subcontratistas y / o Subproveedores, los Terceros contratados por el Proveedor y toda su cadena de suministro no están sujetos a ningun...
	29.4.6.5 Enel podrá rescindir el Contrato, mediante notificación previa por escrito de 7 días naturales, en caso de que el Proveedor o cualquiera de sus Subcontratistas, Subproveedores, Terceros contratados por el Proveedor y los operadores que perten...
	29.4.6.6 En dichos casos de terminación, las Partes podrán negociar de buena fe con el fin de mitigar en la medida de lo posible cualquier pérdida o daño en relación con las Sanciones o que surjan de ellas, dentro del período de notificación de termin...

	29.4.7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
	29.4.7.1 El Proveedor se compromete durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del Contrato, con fundamento en los principios de honestid...
	29.4.7.2 El Proveedor certifica que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no se encuentra vinculado en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes.
	29.4.7.3 El Proveedor certifica que ejecutará el Contrato de conformidad con las leyes aplicables en materia de prevención del terrorismo y con las regulaciones sobre lavado de activos y/o blanqueo de capitales, incluyendo el artículo 323 del Código P...
	29.4.7.4 El Proveedor garantizará la implementación de mecanismos que le permitan mitigar los riesgos de LA/FT y aquellos inherentes a sus Contrapartes, que puedan impactar negativamente a ENEL.



	30 LEGISLACIÓN APLICABLE.
	30.1 El Contrato y todas las cuestiones que puedan surgir entre las Partes en relación o conexión con él, se regirán exclusivamente por la Ley colombiana, a la que el Proveedor y ENEL se someten expresamente.

	31 JURISDICCIÓN.
	32 VARIOS
	32.1 GESTIÓN DE INCIDENTES Y EVENTOS CRÍTICOS.
	32.1.1 El Proveedor manifiesta conocer a cabalidad y se compromete a cumplir y socializar con cada uno de sus equipos de trabajo, las leyes, regulaciones y normas expedidas en esta materia, en especial la “Política de Gestión de Eventos Críticos” de E...
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