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INTRODUCAO

Esta Especificacdo Técnica Geral sobre Requisitos de Salude, Seguranca e Meio Ambiente (doravante
denominada "requisitos de HSE") consiste em um documento técnico descritivo (incluindo anexos
técnicos) e alguns de seus itens também estdo incluidos na Lista de Quantidades solicitada na planilha
de Solicitacdo de Pedido de Compra. A especificacdo técnica se aplica a qualquer tipo de trabalho, como
manutengdo em atividades de O&M ou novas construcdes e desativagdes, servicos e suprimentos dentro
da EGP&TGX (excluindo o fornecimento puro).

Esse documento também ¢ usado durante a fase de elaboracdo do projeto para definir as informacGes
sobre servicos comuns significativos de salde, seguranca e meio ambiente que o Contratado e os
Subcontratados (incluindo fornecedores) devem abordar durante a execugao das atividades na Linha de
Negocios da EGP&TGX.

Na EGP&TGX, os requisitos de HSE serdo usados para planejar uma distribuicdo adequada dos servigos
comuns entre os varios Contratados, a fim de receber a oferta adequada, evitando custos extras, servigos
duplicados ou servigos superdimensionados/subdimensionados.

Esta Politica deve ser implementada e aplicada na medida do possivel dentro do Grupo Enel e em
conformidade com qualquer lei, regulamento e regra de governanga aplicaveis, incluindo quaisquer
disposicoes do mercado financeiro e disposicdes relevantes de dissolucdo, que em qualquer caso
prevalecem sobre as disposicoes contidas neste documento.

Além disso, as notas técnicas da Enel para as atividades anexadas neste documento constituem a
referéncia para as atividades realizadas pelos Contratados nos Canteiros de Obras. Além disso, mediante
solicitacdo especifica dos Contratados, a ENEL disponibiliza seus documentos internos (Politicas,
Procedimentos Operacionais, Diretrizes, etc.).

Esses requisitos de HSE e a lista de pregos contratuais especificam os requisitos minimos exigidos pela
Enel para estar em conformidade com os HSE Terms (Condicdes Gerais do Contrato de HSE) anexados
ao contrato. Em caso de contradicao entre os dois documentos, os Requisitos de HSE prevalecerao.

1. OBJETIVO

O objetivo dos requisitos de HSE é fornecer aos Contratados e Subcontratados informagdes essenciais
sobre aspectos significativos de Salude, Seguranca e Meio Ambiente que o Contratado e outros
Subcontratados devem abordar durante a prestacao de seus servigos para a Construgdo de um Canteiro
de Obras ou servigos de Operagdo e Manutencao, ou atividades de descomissionamento. Considerando a
prescrigao/requisicao dos HSE Terms, o Contratado e os Subcontratados deverdao usar esses Requisitos
de HSE para elaborar os projetos (se houver) ou servigos considerando a avaliagao de risco, o Plano de
HS e o Plano Ambiental, para listar os custos das medidas de salde e seguranca, para monitorar e
gerenciar as questées de HSE, para manter um Canteiro de Obras seguro e saudavel e para garantir o
respeito ao meio ambiente. Cada requisito incluido nestes Requisitos de HSE deve ser implementado
quando o risco especifico ocorrer. Os Requisitos de HSE sdo parte integrante do Contrato e, se as
condigles nao forem cumpridas pelos Contratados e Subcontratados, a Enel - a seu exclusivo critério -
terd a autoridade necessaria para aplicar, para cada violacdo de HSE em vigor a cada momento, as
penalidades previstas nos HSE Terms.

O Contratado devera exigir que os Subcontratados aceitem previamente, por escrito, os HSE Terms e
estes requisitos de HSE, e apresentem a Enel os elementos de prova relevantes. O Contrato entre o
Contratado e os Subcontratados devera ter as mesmas condigdes contratuais de HSE incluidas no contrato
entre a Enel e o Contratado.

Todas as condigOes e exigéncias detalhadas no presente documento também se aplicam ao possivel nivel
de subcontratacdo adicional.

VALOR ADICIONADO: Este documento tem como objetivo garantir aos Contratados requisitos
minimos em questdes de Salde, Seguranca e Meio Ambiente em todo o perimetro da EGP&TGX.

Esta Politica deve ser implementada e aplicada na medida do possivel dentro do Grupo Enel e em
conformidade com qualquer lei, regulamento e regra de governanca aplicaveis, incluindo quaisquer
disposigdes do mercado financeiro e disposic0es relevantes de dissolugdo, que em qualquer caso
prevalecem sobre as disposicoes contidas neste documento.
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Campo de aplicagdo (excluindo apenas o fornecimento puro)
Capitulo Todo o BoP Civil e Trabalho Guindaste Servigos Transporte Consultor Atividades
fornecim Elétrica elétrico e com externo de
ento de Comission montagem download/ Engenheir manuteng
tecnolog amento upload ° ao
ia no proprietari
local °
1 X X X X X X X X
2 X X X X X X X X
3 X X X X X X X X
4 X X X X X X X X
5 X X X X X X X X
6 X X X X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X X X
9 X X X X X X
10 X X X X X X X X
11 X X X X X X X X
12 X X (somente X
se estiver
no ESCOPO
DE
TRABALHO)
13 X X X X X
14 X X X X X X X X
15 X X X X X X X X
16 X X X X X X X X
17 X X X X X X X X
18 X X X X X X X X
19 X X X X X X X X
20 X X X X X X X X
21 X X X X X X X X
2. CONSIDERANDOS

HSE faz parte da cultura da Enel, e deve ser o trago distintivo da conduta de todos que trabalham nos
Canteiros de Obras da Enel

Todas as iniciativas realizadas tém como objetivo ndo apenas garantir o cumprimento da lei, mas também
estabelecer os mais altos padrdes de seguranca, salde ocupacional no trabalho e protegdo ambiental em
todos os paises em que a Enel opera, também por meio da disseminacao de uma quantidade significativa
de recursos dedicados ao HSEQ e do compartilhamento das melhores praticas globais.

Além disso, de acordo com o Sistema de Gestdo Integrado de HSEQ da EGP&TGX, que se refere as normas
ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001, a melhoria continua faz parte de nossas atividades, incluindo também
0 pessoal e o comportamento de Contratados e Subcontratados.

Todas as pessoas devem ser informadas sobre a Politica de IMS da EGP&TGX.

Portanto, a EGP&TGX estd comprometida com determinadas acdes e espera que os Contratados cooperem
€ cumpram com as mesmas:

- integrar questdes de salde e seguranga no trabalho e de protegdo ambiental em suas
atividades de tomada de decisdao e gerenciamento;

- adotar tecnologias e praticas que produzam uma melhoria continua das condigdes
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relativas a salde e segurancga no trabalho, e aos ambientes interno e externo;

tomar todas as medidas necessarias para eliminar os riscos de salde e seguranga que
possam causar acidentes;

tomar todas as medidas necessarias para evitar ou reduzir a poluicdo, prevenindo Eventos
Ambientais, controlando os materiais utilizados, os residuos gerados e a observancia das
praticas operacionais estabelecidas;

desenvolver, por meio de informacdes adequadas e programas de treinamento, as
habilidades dos funcionarios que realizam diferentes atividades, em condi¢Ges normais e
em situagbes de perigo ou emergéncia, a fim de aumentar a conscientizacdo sobre seu
papel e seu potencial, tanto no que diz respeito a prevencdo de riscos no campo da saude
e da segurancga, quanto ao alcance dos objetivos e resultados do desempenho ambiental;

promover e apoiar um diadlogo aberto com cidadaos, organizagdes e administracdes sobre
os efeitos que suas atividades produzem nas comunidades e no meio ambiente, a fim de
favorecer a protecdo e o aprimoramento de atividades destinadas a melhorar a satde e a
seguranca interna e externa e a protecao ambiental;

definir objetivos anuais especificos e mensuraveis e avaliar sua realizacdo real por meio
do monitoramento continuo dos resultados obtidos.

3. DEFINICOES E ACRONIMOS

Os termos definidos ndo definidos abaixo tém o mesmo significado previsto nos HSE Terms.

Sistema de seguranca ativo: refere-se a qualquer dispositivo de alerta de segurancga de
proximidade que previne e ajuda a evitar colisOes e acidentes;

BoP: Balance of Plants (Equilibrio das plantas);

Contratado para a seguranca do Acampamento do Local: é o Contratado responsavel
dedicado ao servico de segurangca do Acampamento no Local de Construgdo e ao
procedimento de acesso ao Canteiro de Obras;

EPC: Equipamentos de protegcao coletiva comumente chamados de "EPC", incluindo
dispositivos que servem para proteger de um perigo especifico varios individuos
simultaneamente e devem sempre ser implementados quando a area a ser protegida for
usada com frequéncia;

Diretor ambiental: significa o funcionario responsavel pela conformidade ambiental
nomeado pelo Contratado com formagao profissional;

E&C: Engineering and Contruction Unit, Unidade de Engenharia e Construcao e Unidade
de Projeto e Execugdo de HGT da EGP&TGX

Diretor de HS: significa o diretor responsavel pela conformidade com HS nomeado pelo
Contratado com formagao profissional;

Custo de HSE: significa o custo das medidas de Saulde, Seguranca e Meio Ambiente
durante o processo de construgdo ou operagao e manutengao;

Coordenador de HSE: significa a pessoa responsavel por toda a conformidade de HSE
indicada pelo Contratado com a devida formacao profissional;

Plano de HS: significa avaliacdo de risco e plano de gerenciamento de Saldde e Seguranca;
Plano ambiental: Plano executivo especifico do Canteiro de Obras desenvolvido para

garantir a conformidade com a legislacdo em vigor e as praticas adequadas de
gerenciamento ambiental durante os servigos de construgdo e/ou manutencgao do projeto

IMS: Integrated Management System, Sistema de gerenciamento integrado;

Canteiro de Obras isolado: (para Trabalho Complexo) qualquer Canteiro de Obras em que
a distancia das cidades justifique a presenca de dormitério no Canteiro de Obras;

O&M: Operation and Maintenance, unidades de operacao e manutencao da EGP&TGX,
especialmente a unidade de O&M da EGP&TGX e as unidades de O&M da HGT EGP&TGX
POR: Purchase Order Request (Solicitacao de pedido de compra)

EPI: Os Equipamentos de Protecao Individual, comumente chamados de "EPI", sao
equipamentos usados para minimizar a exposigao a uma variedade de perigos. Exemplos
de EPI incluem itens como luvas, protecao para os pés e para os olhos, dispositivos de
protecdo auditiva (protetores auriculares, abafadores), capacetes, respiradores e roupas
de corpo inteiro.

SoW: Scope of work (Escopo de trabalho)
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4. IDIOMA

A versao original destes Requisitos de HSE é em inglés, a menos que as Partes estabelecam algo diferente
no Contrato. Em caso de conflitos entre a versdo original e as tradugées em outros idiomas, a versao
original prevalecera.

5. OBRIGACAO GERAL SOBRE DIREITO OCUPACIONAL, SAUDE, SEGURANCA E MEIO
AMBIENTE
As obrigacOes gerais e especificas estdo descritas no documento HSE Terms.

As leis de HSE, para a execucdo de obras ou servicos, exigem acdes para proteger as pessoas que
trabalham no local e as partes interessadas externas que possam ser afetadas. Pode haver requisitos
legais locais relativos a notificagbes, Avaliacdo de Risco, Inspecdo, Relatérios, Planos de HS, Plano
Ambiental, Plano de Emergéncia, etc., que também podem ser produzidos ou enviados as autoridades
competentes de salde e seguranga antes do inicio da fase de construgdo.

Entretanto, os trés documentos a seguir sdo obrigatdrios para a organizacdo de um local de
construcdo/O&M da Enel: Planos de HS, Plano Ambiental e Plano de Emergéncia.

De qualquer forma, essa documentacgdo obrigatdria garante o gerenciamento dos aspectos de salde,
seguranga e meio ambiente em todo o projeto, facilitando a cooperagdo entre os contratados.

Os documentos deverdo ser enviados a Enel pelo menos 2 semanas antes do inicio das atividades para
revisao e aprovagao e, uma vez aceitos e assinados por ambos, ndo poderao ser alterados sem consulta
e aceitagdo prévia da Enel.

6. PLANO DE SAUDE E SEGURANCA

Além do descrito no Capitulo 6 dos HSE Terms "Plano de Saulde e Seguranga", o Plano de HS deve conter,
ou ser uma colegdo de todas as informagdes exigidas pela lei aplicavel, como:

= Descricao do local;

= Descrigcao do projeto;

= Organograma do site;

= Descrigao do Coordenador de HSE, detalhando para cada um o dever e a responsabilidade;

= Gerenciar o que é exigido por esses requisitos de HSE (ou seja: Programa de treinamento,
Sistema de comunicacao, Instalagbes, EPIs);

* Plano de emergéncia (a ser atualizado com o progresso da atividade);

= Treinamento para todos os funcionarios sobre o contetddo do Plano de HS, Plano Ambiental e Plano
de Emergéncia;

= Custos de saude e seguranca.

O Contratado e os Subcontratados deverdo fornecer toda a documentagdo exigida por lei, atualiza-la
sempre que as atividades mudarem e manter uma cépia no Local, ou imediatamente disponivel para um
inspetor ou durante uma inspegao da Enel.

O Contratado entregara a Enel, antes do inicio das atividades do Contrato (e mantera atualizado, durante
toda a duragao do Contrato), um plano especifico de avaliacdo e gerenciamento de riscos de Saude e
Seguranga em todas as atividades relacionadas a execugdo do Contrato, em particular as seguintes:

- Descricao do local: deve ser uma descricao concisa e geral da natureza, extensdo e locais do
trabalho, diferenciando claramente as obras existentes das novas obras. Os detalhes do
engenheiro, dos projetistas, do pessoal dos Contratados (incluindo os Subcontratados de qualquer
nivel) e dos principais fornecedores devem ser listados, incluindo nomes, enderegos, nimeros de
contato e escopo do trabalho. Os Contratados devem fornecer uma declaragdo que abranja os
critérios de projeto ou as premissas de projeto usadas, pois podem afetar a salde e a seguranga
na operagdo, manutencdo, reparo, limpeza, alteracdo ou demolicdo das obras e a protegdo do
meio ambiente. Essa declaracdo deve incluir detalhes sobre, por exemplo, a limpeza, a
manutengdo e o reparo previsiveis que devem ser realizados; detalhes dos recursos no projeto
para permitir que as pessoas trabalhem com seguranca; e detalhes de quaisquer perigos residuais
no trabalho concluido que precisardo ser levados em conta na operagdo, manutengdo, reparo,
limpeza, alteracao ou demolicao das obras;

- Declaracdo de métodos de trabalho seguro: Com base na Avaliagdo de risco, o Contratado devera
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fornecer declaragGes de método para todas as atividades do projeto. Essas declaracdes de método
deverdo detalhar todas as atividades e sequéncias de trabalho e explicar os arranjos de apoio
(permanentes ou temporarios) necessarios durante a execucdo. Além disso, o Contratado deve
fornecer uma lista dos riscos associados as atividades especificas, quaisquer certificacdoes e
treinamentos especiais para os trabalhadores e a lista dos EPIs necessarios a serem usados;

- Plano de Elevacdo: Um plano especifico desenvolvido por uma pessoa competente para todas as
operagcdes complexas de icamento/transporte. O plano deve incluir, no minimo, para o
levantamento: dimensdes e/ou peso da carga, uso simultaneo de aparelhos, uso de ferramentas
especificas;

- Plano de Emergéncia;

- Equipamentos e materiais: O Contratado devera listar cada equipamento e material utilizado. Os
perigos significativos para a salde, a seguranca e o meio ambiente devem ser identificados e as
Fichas de Dados de Seguranca do material do fornecedor devem ser incluidas;

- Servigos publicos: O projetista e os Contratados devem fornecer informacgdes sobre os servigos
publicos, confirmando os locais e os tipos com referéncias cruzadas a outras documentagoes
fornecidas;

- Outras informacodes relevantes: O projetista e o Contratado deverdo fornecer cdpias de todas as
informagdes relevantes sobre o Canteiro de Obras original e acesso, como resultados de
investigacao, certificados de instalacdao do projeto, resultados de comissionamento e certificados,
conforme geralmente exigido na documentagao do contrato;

- Vigilancia médica do pessoal e prescricdes (se houver);

- Nomeacdes e treinamentos de pessoal.

Além da documentacdo listada nos HSE Terms, se assim for exigido pela Enel, o Contratado também
devera apresentar:

= Plano de Gerenciamento de Aguas Pluviais (SWMP);
= Plano de Gerenciamento de Erosao.

que serdo parte integrante do Plano Ambiental, mas cujos riscos especificos a salde e a seguranca das
pessoas devem ser avaliados no Plano de HS

Para as atividades de operacao e manutencao, os manuais de O&M devem ser fornecidos de acordo com
os requisitos do contrato.

Entretanto, o projetista deve detalhar os requisitos de manutengao e os procedimentos a serem seguidos
para realizar essa manutengao com seguranga, sem riscos a saude e a protecdo do meio ambiente. Devem
ser fornecidas informagdes especificas sobre os recursos e itens de seguranca fornecidos para garantir a
salide e a segurancga e a protecdo do meio ambiente.

O projetista devera confirmar a aceitabilidade da documentagdo anterior de O&M fornecida pelo
Contratado.

6.1. GERENCIAMENTO DE INTERFERENCIAS

O Plano de HS e o Plano de Emergéncia devem ser atualizados com todas as informagdes relevantes
provenientes de todos os Contratados e devem incluir o gerenciamento de interferéncias entre
atividades/trabalhadores/empresas e devem fornecer a todos iniciativas para evitar ou reduzir qualquer
tipo de risco relacionado a interferéncias.

Pelo menos uma vez por semana, o responsavel pelo Contratado deverd realizar uma reunido de HSE
com os representantes da Enel para gerenciar as préoximas atividades planejadas para seguir o plano
semanal. O relatdrio dessas reunides deve ser compartilhado entre todos os participantes e encaminhado
imediatamente a Enel e aos outros Contratados responsaveis. A Enel participara da reunido para apoiar
a coordenacao entre todos os Contratados.

No entanto, antes de iniciar as atividades diarias, com interferéncia entre varios Contratados ou entre
equipes do mesmo Contratado, deve ser agendada uma reunido de verificagdo pré-trabalho envolvendo
todos os Encarregados e Diretores de seguranca dos Contratados para que:

1. Identificar corretamente os riscos de interferéncia de cada Diretor de Seguranca;

2. Garanta a identificagdo e a aplicacdo da prevencgao, protecdo e coordenacao escolhendo os
EPCs e/ou EPIs, dispositivo, listado e citado na planilha de custos de interferéncia para
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gerenciar adequadamente os riscos de interferéncia;

3. Identifique uma Unica pessoa da equipe para gerenciar as interagdes homem-maquina durante
as atividades.

Ao final da reunido de verificagdo pré-trabalho, o representante do Contratado deve relatar o contetdo
da reunido por meio de papel ou, mais simplesmente, com ferramentas de midia (por exemplo, video por
smartphone) e compartilhd-lo com a equipe de construcdo e de HSE.

Os representantes do Contratado no Canteiro de Obras deverdo convocar reunides de HSE, se necessario:
O Contratado e os Subcontratados devem participar das reunides.

O Contratado para guindastes e veiculos pesados deve fornecer e instalar no local um dispositivo de
SEGURANCA ATIVA para minimizar a probabilidade de acidentes, auxiliando o Operador/Motorista durante
situacGes criticas para evitar a ocorréncia de colisdes ou acidentes em tempo real. Esse sistema também
€ recomendado para todos os veiculos em caso de Canteiro de Obras Isolado e trabalho complexo.

O sistema de segurancga ativa deve ser capaz de:
1) minimizar a probabilidade de acidentes entre trabalhadores e veiculos;

2) auxiliar o motorista do veiculo durante situacgdes criticas para evitar a ocorréncia de colisGes
entre veiculos e acidentes com trabalhadores em tempo real;

3) monitorar em tempo real a presenca de pessoal em uma ou mais areas operacionais
particularmente perigosas;

4) fornecer todos os dados para uma plataforma central;
5) Rever o Plano de Gerenciamento de Trafego.

6.2. AVALIACAO DE RISCO DE SAUDE E SEGURANGCA

O Contratado e os Subcontratados que realizarem qualquer trabalho deverdo, antes de iniciar e durante
qualquer atividade, realizar avaliacbes de risco que deverdao ser realizadas por pessoal competente
(avaliador de risco) nomeado por escrito pelo Contratado. As avaliacdes de risco devem ser o ponto
central do Plano de HS do Contratado e devem incluir, além das condicdes e dos riscos listados no artigo,
os HSE Terms:

v A analise e a avaliagdo dos riscos e perigos identificados;

v Um plano documentado de procedimento de trabalho seguro para eliminar, mitigar, reduzir ou
controlar os riscos e perigos que foram identificados;

v Um plano de monitoramento;
v" Um plano de revisao.

Essas avaliacOes de risco identificardo os perigos, os riscos e as medidas de mitigagdo para reduzir os
riscos. As declaracdes de método descreverdao como essas tarefas serdo realizadas para implementar as
medidas de mitigacdo necessarias. O avaliador de riscos precisa identificar os perigos com risco de lesGes
pessoais e/ou danos a propriedade que devem ser o catalisador para o fornecimento de controles e
medidas de prevencdo. Depois que um perigo for identificado, a pessoa responsavel pela avaliagao de
risco devera fornecer as medidas para eliminar ou atenuar o perigo. Os perigos devem ser eliminados
guando possivel e podem ser minimizados por meio de treinamento de conscientizacdo, controles de
engenharia, uso de equipamentos de protecao individual (EPIs) e/ou dispositivos de monitoramento.

No local, o Encarregado deve usar o registro de avaliacao de risco comparando os perigos identificados
diariamente antes do inicio do trabalho no local e os planos de mitigacdo desenvolvidos para controlar
esses perigos. O Encarregado deve monitorar os controles existentes e as medidas de prevengdo para
garantir a precisdo e o uso. O Encarregado deve continuar a comparar o trabalho real com a avaliagao,
permitindo alteragdes na avaliagdo quando ocorrerem mudancgas. Os trabalhadores devem estar
familiarizados com a avaliagdo de risco, usar os controles e as medidas de prevengdo existentes durante
a execugao das tarefas e fornecer informagdes ao seu Encarregado para garantir que o procedimento de
avaliagdo de risco reflita todos os perigos identificados e seja revisto quando necessario.

A avaliagao de risco devera ser revista formalmente sempre que ocorrer um evento de HSE. O documento
devera ser submetido a Enel, para anadlise e aprovagao.

Esses requisitos devem ser considerados como requisitos minimos. Se a lei local for mais restritiva, ela
prevalecerd sobre o que esta indicado neste documento. Para obter mais detalhes, consulte "Avaliagdo
de risco de salde e seguranga ocupacional".
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6.2.1. Insolacao

A insolacdo é uma condigdo causada pelo superaquecimento do corpo, geralmente devido a exposicdo
prolongada a ou ao esforgo fisico em altas temperaturas. A forma mais grave de lesdo causada pelo calor,
a insolacdo, podera ocorrer se a temperatura do corpo subir para 40 °C (104 °F) ou mais. A condicdo é
mais comum nos meses de verao.

A insolacdo requer tratamento emergencial. A insolagdo ndo tratada pode danificar rapidamente o
cérebro, o coragdo, os rins e os musculos. O dano piora quanto maior for o atraso no tratamento,
aumentando o risco de complicagGes graves ou morte.

6.2.2. Protecao contra raios ultravioleta

No caso de a avaliagdo demonstrar um alto risco especifico no local e, de qualquer forma, se exigido pela
Enel, o Contratado devera fornecer e instalar no local um sistema de previsdo meteorolégica que também
inclua o monitoramento do Indice de UV.
Para avaliar como € possivel proteger os trabalhadores ao ar livre da radiagdo UV, consulte os documentos
a seguir:

e OIT/ICNIRP/OMS 14/2007 "Protecao dos trabalhadores contra a radiagdo ultravioleta"

e "Declaracdao do ICNIRP sobre a protecao dos trabalhadores contra a radiacao ultravioleta".

6.2.3. Vigilancia médica

O Contratado e os Subcontratados deverdao garantir que todos os seus trabalhadores tenham um atestado
médico valido especifico para as atividades a serem realizadas e emitido por um médico de salde e
seguranga ocupacional, em especial o seguinte:

v'Se o projeto for um parque eodlico, todos os funcionarios que trabalharem dentro de uma turbina
deverdo ser treinados em escalada e resgate no Ultimo ano, incluindo uma aprovacdo médica de
aptiddo para o trabalho e um teste de escalada (por exemplo, Treinamento da Global Wind
Organization - GWO);

v'Os Contratados que realizam operagdes de jateamento de areia e pintura devem ter um programa de
vigilancia médica em vigor para monitorar a exposicdo dos niveis sanguineos dos funcionarios ao
chumbo.

Uma cépia da documentacdo relevante que atesta a vigilancia médica eficaz deve estar disponivel no
Canteiro de Obras.

6.2.4. Risco pandémico por sindrome respiratdéria aguda grave ex-coronavirus
(SARS)
Para esse risco, é necessario identificar trés niveis diferentes de alerta a serem aplicados aos varios locais
em relacdo a evolucdo da disseminagdo da SARS e a possivel presenca de trabalhadores positivos nos
locais da EGP&TGX:
- Pré-alerta: um nivel que caracteriza um local com menor risco de infeccdo e onde essas condicodes
(incluindo alternativas) ocorrem:

o Proximidade de uma "Zona Vermelha";

o Localizado em "macroareas" onde ha um grande nimero de individuos com SARS positivo;

o Alto nimero de trabalhadores no local (>200).

- Alerta: nivel que caracteriza um local com alto risco de infecgdo: local localizado na "Zona
Vermelha" ou identificacdao semelhante ou com um "Caso Suspeito" no local

- Emergéncia: nivel que caracteriza um local com alto risco de infecgdo, com pelo menos um caso
positivo de SARS dentro do local, com possiveis impactos na continuidade dos negdcios. Esse
nivel permanecera enquanto existirem possiveis impactos na continuidade dos negécios.

"Caso Suspeito" significa uma pessoa com febre (temperatura corporal >37,5 °C) ou em quarentena por
ter estado em contato préximo (contato por mais de 15 minutos e a uma distancia de menos de 2 m) nos
ultimos 14 dias com uma pessoa positiva para SARS.

Os locais que ndo se enquadrarem no histérico de casos acima serdo considerados como estando em um
nivel chamado "Status de Atencao".

O status de alerta de cada local é constantemente atualizado de acordo com a evolugdo da disseminagao
da SARS e as mudangas nas areas afetadas por medidas especiais identificadas pelas autoridades
competentes.
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Como uma medida de prevengdo e precaucdo, desde o inicio da emergéncia da SARS, todas as instalacGes
de E&C foram colocadas em um "estado de Pré-Alerta" para implementar rapidamente a maioria das
acOes de reducgao de riscos.

6.2.4.1. Plano de Acao (mitigacao de risco)
Dependendo do nivel de alerta identificado para cada local individual, foram definidas acGes especificas
para a protecao do pessoal que opera dentro do perimetro da EGP&TGX. Esse Plano de Acdo abrange as
trés areas de intervencgdo a seguir:

- Protecao pessoal: medidas para proteger a equipe para prevenir e combater a disseminacao da
SARS;

- Métodos de gerenciamento do local: medidas sobre a estrutura do local individual para mitigar o
risco de possivel transmissdo do virus;

- Organizacdo do trabalho: medidas destinadas a minimizar a presenca de funcionarios na mesma
frente de trabalho e, em geral, a segregar as areas de trabalho.

As acoes identificadas funcionam de forma a serem cada vez mais incisivas a medida que o nivel de alerta
aumenta.

A lista de agdes a seguir deve ser entendida como indicativa, ilustrativa e nao exaustiva, pois as
peculiaridades de cada local e a evolugdo do fenbmeno sdo tais que ndo permitem uma definicdo
detalhada das acg0Oes individuais.

Sera tarefa da equipe de HSEQ E&C, em contato constante com a equipe do local da Enel, o
Gerenciamento de Projeto e os Coordenadores de Seguranca responsaveis durante a fase de execucgdo,
definir e atualizar o seguinte com agoes detalhadas de um local para outro.

¢ Nivel de pré-alarme

(a) De acordo com a legislacédo local em vigor, o uso de EPIs (mascaras, luvas, oculos de
protegdo) sera obrigatério em todos os momentos e, em qualquer caso, quando os
trabalhadores tiverem que trabalhar a uma distancia inferior a 1 metro para
atividades que ndo possam ser adiadas e ndo possam ser realizadas de maneiras
alternativas.

Em geral, o pessoal deve trabalhar em espacgos distantes e separados. Todas as
interacoes devem, de qualquer forma, respeitar uma distancia de pelo menos 2
metros. As equipes de trabalhadores, quando possivel, serdo divididas em subequipes
que deverdo operar com 0s mesmos critérios de separacdo e distancia indicados
acima (distancia superior a 2 metros).

As atividades de coordenagdo e supervisao do pessoal da Enel devem ser realizadas
com interacdo a uma distancia de pelo menos 2 metros. No que diz respeito as
interacbes acima, somente se for estritamente necessario, elas poderdao ocorrer a
uma distancia inferior a 2 metros apenas por periodos extremamente curtos (sempre,
e em qualquer caso, menos de 15 minutos de limite de exposicdao cumulativa total).
Em relagdo ao limite de tempo (15 minutos) mencionado acima, sera necessario
considerar o limite de exposicao didria total como estritamente necessario.

(b) Estas medidas deverdo ser implementadas ao acessar o local:-
Autocertificacdo/declaracdo de todas as pessoas que entrarem no local sobre sua
condigdo de saude (autodiagndstico) e origem em caso de restrigdes regulamentares
com base na mesma (a ser repetida pelo menos toda segunda-feira de manha ou em
caso de mudangas nos perimetros);

Medicao de temperatura para todas as pessoas que entram no local. A entrada no
local ndo deve ser permitida a pessoas sintomaticas: a maneira como essas pessoas
sdo gerenciadas deve ser definida no Plano de Emergéncia de cada local.

(c) Organize sessdes de informagao e divulgagdo com a equipe do local sobre as agdes a
serem implementadas para o gerenciamento de riscos devido a SARS.

(d) Verifique a atualizacao da documentacdo exigida por lei relativa a seguranca do local
(Plano de Seguranca e Coordenacgdo, Planos de Seguranca Operacional, Plano de
Emergéncia, etc.) pelas partes, com a inclusdo de Risco Bioldgico, Risco de
Contaminacgdo e gerenciamento de "Casos Suspeitos".
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(e) A equipe devera realizar a troca direta de entregas entre equipes/trabalhadores
somente quando estritamente necessario, mantendo uma distancia de mais de 2
metros e, quando ndo for possivel, respeitando as regras indicadas no ponto anterior
(tempo de exposicdo diaria cumulativa inferior a 15 minutos).

(f) A redugao das atividades do pessoal da Enel no local e dos supervisores/consultores
técnicos externos deve ser avaliada e aplicada, na medida em que seja compativel
com a manutengdo da continuidade dos negdcios.

(g) Um replanejamento das atividades no local devera ser avaliado e aplicado a fim de
reduzir o nimero de trabalhadores, novos Contratados/Subcontratados, fornecedores
e adiar atividades que ndo sejam essenciais para manter a continuidade dos negocios.
Nessa visdo, as mudancas nos turnos devem ser avaliadas para reduzir o nUmero de
equipes/trabalhadores em cada frente de trabalho.

(h) Divisdo de salas comuns, refeitorios, vestiarios e gerenciamento de veiculos.

Dependendo do numero de funcionarios, as areas comuns deverdo ser subdivididas
sempre que possivel para evitar a presenca préxima, aplicando separagbes fisicas
e/ou temporais, por exemplo:

- RefeicGes realizadas, se na presenca de espacos adequados, a uma distancia
mutua de mais de 2 metros, tanto no caso de instalagbes dentro do local quanto
em instalagdes externas de alimentagao
Se ndo for possivel cumprir o ponto acima, a refeicdo entregue devera ser
retirada independentemente do ponto de entrega identificado
- As entradas do local devem ser escalonadas para limitar a presenca nas areas
comuns, passagens e vestidrios. Como alternativa, ndo use os vestiarios e
prescreva o uso de roupas de trabalho em sua prépria casa
Organize intervalos de trabalho garantindo a distédncia de seguranga definida
acima e evitando a presenca de funcionarios em locais fechados
Preste atencdo especial aos dormitérios do pessoal da Enel e das Empresas
Executoras, indicando a necessidade de evitar salas comuns e aglomeragoes.
Reorganize a mobilidade limitando o compartilhamento de veiculos, evitando o
uso comum de veiculos entre funcionarios da Enel e terceiros, reduzindo o
numero de ocupantes dentro dos veiculos, tanto no local quanto fora dele, e
aplicando os requisitos do primeiro ponto
Evite interagdes entre os funcionarios, evitando o uso simultaneo de acessos
internos e rotas de mobilidade (elevadores, guindastes, etc.) e impedindo a
presenca de funcionarios em pontos de encontro comuns.

(i) Limite as reunides presenciais (incluindo a troca de entregas), que devem, em
qualquer caso, ser realizadas a uma distancia segura de 2 m, e incentive, sempre que
possivel, o uso de meios alternativos, como telefone, videoconferéncia, etc. para
realizar as reunides (por exemplo, reunides operacionais diarias).

(j) Higienizagao das estacbes de trabalho e dispositivos compartilhados (PCs, mouses,
teclados, smartphones, PDAs) a cada inicio de dia pela equipe da Enel, usando lengos
descartaveis e desinfetantes a base de cloro (1%) ou alcool (> 70%).

(k) Aumento da frequéncia de higienizagdo/ventilagdo de areas comuns (vestiarios,
refeitorios, banheiros) e estacbes de trabalho compartilhadas (salas de reunido,
escritorios, etc.)

() Segregacdo das areas de trabalho entre a equipe de E&C, as empresas externas e,
se houver, o pessoal de O&M.

(m)Quando possivel, identifique uma area especifica dedicada aos fornecedores externos,
onde o acesso possa ser limitado aos trabalhadores indispensaveis e onde a
frequéncia das sangdes/ventilagdo possa ser aumentada.

Realize auditorias diarias no local e nas areas comuns:
e Verifique as condigdes higiénicas do local, dos banheiros e das areas comuns;
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e Faca a higienizacao frequente dos filtros de ar condicionado, se estiverem em uso;

e Garanta a presenca de agua e sabdo nos banheiros;

eGaranta a maxima disseminacdo e presenca de material de
informagao/comunicacao sobre a SARS.

(n) Crie uma equipe de emergéncia para SARS dedicada em cada local para acelerar a
aplicacdo das agGes de aplicacdo da lei e monitorar sua eficacia.
A equipe deve ser composta por, no minimo: Gerente do Canteiro de
Obras/Coordenador de Seguranca durante a execucao/Gerentes identificados pelas
Empresas Executoras.
A equipe deve atualizar diariamente, monitorar a aplicacdo das acdes e agir no
gerenciamento de "Casos Suspeitos" de acordo com o que esta indicado no Plano de
Emergéncia.

¢ Nivel de alarme
As agbes a seguir devem ser aplicadas para além daquelas ja identificadas para o
nivel de PRE-ALARME.

(o) No caso de identificacdao de um "Caso Suspeito", conforme definido na Secao 6, as
seguintes agbes deverdo ser implementadas:
- Suspensdo do trabalho em todo o local ou na area de trabalho do "Caso Suspeito"
por pelo menos 1 dia para:
o Reunir a equipe do local para SARS
o Fazer uma lista das pessoas que estiveram em contato proximo com esse
"Caso Suspeito".
o Verificar e, se necessario, higienizar/ventilar as areas de trabalho em questdo
o Definir as acbes subsequentes
- Colocagdo em quarentena do "Caso Suspeito" e das pessoas que estiveram em
contato préximo
- Identificacdo de agdes adicionais para poder continuar com as atividades do local

¢ Nivel de emergéncia
As seguintes agOes deverao ser aplicadas, além daquelas ja identificadas para o nivel
de ALARME

(p) Avalie a suspensdo completa das atividades no local, precedida de agbes para tornar
o local seguro

6.2.4.2. USO DE EPI E OUTRAS MEDIDAS DE PROTECAO A SAUDE

As indicacOes relatadas sdo aplicadas - se for o caso - durante a execugdo da atividade de trabalho, além
do que é prescrito pelas instrucdes de operacao e métodos de trabalho aplicaveis na atividade normal.
Em particular, em alguns casos, é prescrito o uso de EPIs especificos funcionais para limitar e evitar a
possivel disseminacdo da SARS.

6.2.4.2.1.

Méscaras de protecdo FFP2 ou FFP3

As mascaras de protecao, em conformidade com o Regulamento da UE 2016/425, com
marcagdo CE e classe de protecdo FFP2 ou FFP3, sdo equipamentos de protecdo respiratdria
pessoal. Eles sdo fabricados com filtros internos especiais que podem oferecer protecao
valida, ndo apenas contra poeira e material particulado, mas também contra agentes
biolégicos, como bactérias e virus. Os filtros faciais sdo compostos de diferentes camadas de
material filtrante pelas quais passa o ar que vocé respira, enquanto o ar que é exalado é
liberado no ambiente por meio de valvulas especiais.

Como usar as mascaras: um fator importante para garantir a protegdo adequada é a
aderéncia ao rosto. Nao deve haver lacunas que permitam a passagem de particulas de
poeira ou aerossois, caso contrario, a protecao ndo sera garantida.

Para retird-las do rosto, recomenda-se remové-las segurando-as pelas tiras, tomando
cuidado para ndo entrar em contato com a parte frontal exposta ao ambiente, o que poderia
liberar particulas contaminadas, em qualquer caso em total conformidade com as instrugdes
do fabricante.

E proibido trocar a méscara usada entre operadores diferentes.

A maéscara usada deve ser descartada recolhendo-a em um saco plastico a ser mantido




INTERNO

CODIGO
h [ hl INTERNAL EGP&TGX_ALL_QSE_GS_001_v.03
EGP&TGX/HSEQ PAGINA - PAGINA
Green Power 15de 55

lacrado para posterior entrega em um recipiente adequado.

E importante que as seguintes regras de comportamento sejam observadas:

1. evite qualquer contato entre o EPI potencialmente contaminado e o rosto, as
membranas mucosas ou a pele;
os EPIs devem ser descartados em recipientes especificos;
remova a mascara manuseando-a pela parte de tras e descarte-a no recipiente;
sempre faca a higiene das maos com detergentes especificos ou solucbes
alcodlicas apds a remocdo da mascara.

AN

6.2.4.2.2. Luvas descartaveis
Luvas descartaveis, em conformidade com o Regulamento da UE 2016/425, com marcagado
CE, feitas de latex ou nitrilo, sdo Equipamentos de Protecdo Individual que evitam o contato
da pele das mdos com superficies potencialmente contaminadas.
Assim como as mascaras, as luvas também deverao ser descartadas apds o uso nas situagoes
de risco previstas.
Se for necessario usar outras luvas de EPI normalmente fornecidas (por exemplo, luvas
isolantes, luvas de couro para trabalho) durante a atividade, as luvas descartaveis, se ja
estiverem sendo usadas, deverao ser removidas.

Como usar luvas descartaveis: use uma luva de cada vez para proteger a mdo e os dedos do
contato, mesmo que leve, com superficies ou objetos potencialmente contaminados.
As luvas devem ser removidas com cuidado especial: primeiro remova uma luva e depois a
outra, virando-as para dentro e tomando cuidado para ndo tocar a superficie externa da luva
com a mao, especialmente os dedos, para evitar contaminagao.
O descarte de luvas descartaveis usadas deve ser feito coletando-as em um saco plastico
gue devera ser mantido lacrado para posterior descarte em um recipiente adequado.
E importante que as seguintes regras de comportamento sejam observadas:
1. Evite qualquer contato entre o EPI potencialmente contaminado e o rosto, as
membranas mucosas ou a pele;
2. Os EPIs devem ser descartados em recipientes especificos;
3. Remova as luvas girando-as para dentro depois de segura-las pela borda inferior,
tomando cuidado para nao entrar em contato com a parte externa da luva;
4. Sempre faga a higienizacdo das maos com detergentes especificos ou solugdes
alcodlicas apéds a retirada das luvas;

6.2.4.2.3. Desinfetante em solucdo liquida ou gel
Para garantir a higiene pessoal constante e eficaz, o trabalhador deve usar desinfetante em
solugdo liquida ou gel, em qualquer situacdo em que seja necessario lavar as mdos quando
nao houver dgua e sabdo disponiveis.

Seu uso deve ser sempre previsto apds o manuseio do EPI usado (mascara e luvas
descartaveis).

Como usar o desinfetante: despeje uma pequena quantidade do produto diretamente em
suas maos e esfregue até secar completamente.

6.2.5. NomeagoOes de pessoal e certificados de treinamento

Todas as nomeagdes (incluindo oficiais, Coordenador de HSE e Encarregado) e os respectivos certificados
de treinamento, exigidos pela lei aplicavel, deverdo ser apresentados a Enel antes da entrada no local. A
Enel se reserva o direito de aceitar ou rejeitar essas informagodes, solicitando detalhes adicionais.

Da mesma forma, a Enel se reserva o direito de avaliar a composicao das equipes de trabalhadores
empregados em cada tipo de atividade realizada no local, especialmente se forem contratados localmente
com contratos de projeto/prazo fixo. Por fim, a Enel se reservara o direito de solicitar ao Contratado que
as equipes de trabalho sejam sempre compostas por pessoal especializado em uma porcentagem
adequada.

6.2.6. Equipamentos de Protecao Individual
Na hierarquia de iniciativas a serem implementadas para reduzir e eliminar riscos, o uso de equipamentos
de protegao individual é a ultima linha de protegdo. Essa protegdo é usada quando o risco ndo pode ser
reduzido o suficiente para proporcionar um ambiente de trabalho seguro para o trabalhador. Os




INTERNO

copIGO

(\ N h' INTERNAL EGP&TGX_ALL_QSE_GS_001_v.03

EGP&TGX/HSEQ

PAGINA - PAGINA

16 de 55

Contratados devem usar toda a gama de EPIs oferecidos como dispositivos de protecdao contra quedas,
macacGes em materiais perigosos e protecdo respiratéria completa para ferramentas em espagos
confinados. Além dos EPIs, também é necessario fornecer treinamento abrangente para garantir que os
trabalhadores estejam seguros em todas as condicdes e em caso de falha dos controles implementados.
O EPI pode ser indicado como a ultima linha de defesa, mas é tdo importante, se ndo mais importante,
do que as outras linhas de defesa na hierarquia.

O Contratado e os Subcontratados devem garantir que seus funcionarios usem EPI conforme exigido pela
tarefa especifica que estd sendo executada, os possiveis perigos aos quais a pessoa estara exposta e as
especificidades do trabalho.

O Contratado deverad garantir a proibicdo do uso de adornos e outros acessdrios metalicos (anéis,
correntes, cintas com placas metalicas) por seus técnicos, em areas energizadas como subestacoes,
unidades de conversao ou outras.

O Contratado tem a obrigagdo de fornecer a sua equipe os meios adequados para que ela possa realizar
o trabalho com seguranca. Portanto, em determinados trabalhos, é obrigatério fornecer roupas de
trabalho adequadas, consideradas EPIs, para proteger os funcionarios no trabalho durante a execugdo
dessas atividades. Isso também inclui o treinamento adequado da equipe em relagdo ao uso e
armazenamento corretos desses EPIs especificos, garantindo que os funcionarios estejam cientes de todos
0s requisitos ao usar o EPI especifico.

Todos os funcionarios (inclusive os supervisores) devem usar camisa de manga comprida e calga comprida
o tempo todo. Nao sdo permitidas camisetas regata, camisas sem mangas e calgas curtas ou cortadas.

Essa condicdo deve ser respeitada também na temporada de verdo e como medida de protecdo contra
UV para reduzir a exposicdo da pele, a absorcdo de calor e, em geral, o risco de choque térmico. Excegdes
podem ser aceitas pela Enel apenas para as mangas compridas e apenas para trabalhadores nao expostos
a raios solares diretos e apds uma avaliacdo de risco especifica para essas fungdes realizada pelo
Contratado.

Roupas soltas ou largas sdo proibidas perto de equipamentos rotativos ou em movimento. Anéis,
correntes de pescogo ou joias soltas devem ser removidos.

O Contratado deve garantir que todos os visitantes e funcionarios usem o EPI minimo e adequado em
todas as diferentes dreas do local. Canteiros de obras, estradas, drea de escritorios, etc.

A provisdo de EPIs para visitantes deve ser mantida no local (minimo de 5 pecas por EPI). Os EPIs devem
estar em boas condigdes.

Os trabalhadores, funcionarios e visitantes no local devem usar roupas de alta visibilidade e Equipamentos
de Protegdo Individual (EPIs) adequados.

Segue-se uma lista de EPIs minimos exigidos, a serem ajustados de acordo com a avaliacdo de risco.

6.2.6.1. Protecao da cabeca

Todos os visitantes e funcionarios que trabalham no local devem usar capacete aprovado o tempo todo,
exceto quando estiverem em veiculos, alojamentos, escritérios e salas de controle (apds a conclusdo da
construgdo da sala de controle). Quando houver condigbes de vento forte, deverdo ser usadas tiras de
gueixo que ndo se enrosquem.

Quando houver condigdes de calor excessivo, devera ser usado um protetor solar com um protetor frontal
e traseiro preso a parte inferior do protetor.

6.2.6.2. Protecao para os olhos

Oculos de seguranga com protegdo lateral devem ser usados por todos os visitantes e funcionarios que
sempre trabalham no local, exceto quando estiverem em veiculos, alojamentos, escritorios e salas de
controle (apds a conclusdo da construcdo da sala de controle). Durante operacGes noturnas, somente
oculos transparentes ou de cor dmbar deverdo ser usados. Quando os éculos de seguranga nao
oferecerem protegdo adequada, 6culos de segurancga ou protetores faciais deverdo ser o meio de protegao
(ou seja, riscos de respingos ao trabalhar com produtos quimicos, lavadoras de alta pressdo, operagoes
de lascamento, polimento ou esmerilhamento). Mascaras de soldagem devem ser usadas durante todas
as operacdes de soldagem a arco. Oculos de protecdao ou outra protecao adequada para os olhos com
lentes de filtro apropriadas devem ser usados durante todas as operagoes de soldagem a gas, corte a gas
ou brasagem.

6.2.6.3. Protecao para os pés

Os calgados de seguranca devem proteger os pés do trabalhador contra varios riscos: por exemplo,
mecanicos (escorregamento, impacto, compressao, perfuragao, corte, etc.), fisicos (agua, calor, frio, etc.)
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e elétricos (propriedades antiestaticas, propriedades condutoras, etc.). Os calgados de trabalho devem
ser seguros em primeiro lugar e, portanto, devem atender aos principais requisitos em termos de
ergonomia, conforto, eficacia e seguranca.

Caso a avaliacdo demonstre um risco especifico no local, por exemplo, risco de escorregamento, todos os
trabalhadores deverdo usar calcados de seguranca antiderrapantes adequados.

Em particular, no caso de areas de trabalho com risco de tropecar e escorregar, por exemplo, devido a
lama, obstaculos, solos escavados, etc., os trabalhadores deverdo usar sapatos altos para proteger os
tornozelos e com aderéncia adequada para reduzir a probabilidade de queda e os danos relacionados.

Sapatos de seguranca ou botas de seguranca nao condutoras (de eletricista) devem ser usados por todos
os visitantes e funcionarios que trabalham no local o tempo todo.

6.2.6.4. Protecao das maos

Luvas apropriadas deverdao ser usadas quando as maos forem expostas a perigos como cortes,
perfuracdes ou abrasdes (tecido, couro, palma de couro); ao manusear produtos quimicos ou materiais
perigosos em que a absorcdo seja uma preocupacéo (luvas de borracha); e ao realizar trabalhos elétricos.
Luvas com manopla a prova de fogo deverdo ser usadas durante todas as operagdes de soldagem a arco,
soldagem a gas ou corte a gas, exceto quando se tratar de trabalhos leves, como pecgas de teste.

Em particular, para identificar o modelo correto de luvas relacionado as atividades especificas,
€ necessario respeitar as indicacées de codigos dedicados, como, por exemplo, a ISO 21420:2020.

6.2.6.5. Protecao auditiva

A protecdo auditiva devera ser usada em todas as areas de alto ruido ou sempre que houver um sinal de
alerta de alto ruido.

A protecdo auditiva, como tampodes descartaveis ou protetores auriculares, deve estar presente e
disponivel em uma caixa no local.

6.2.6.6. Protecao das pernas

Em caso de risco de picadas de cobras, os visitantes e funcionarios deverdo usar protecdo para as pernas
(polainas para cobras) desde o inicio de qualquer atividade prévia ou atividade no local.

O Contratado, por meio de sinalizacdo adequada, devera demarcar em cada area os EPIs necessarios e
todas as areas livres de EPIs no local. O Contratado também deverd preparar e fornecer um mapa com a
identificacdo das areas de EPIs gratuitos.

6.2.7. Sinais de alerta
O Contratado deve garantir a colocacdo de sinalizacdes suficientes no local. Os requisitos minimos sdo:
- Painel de informagbes do Projeto do Canteiro de Obras na entrada;
- Uso de EPIs;
- Limite de velocidade;
- Lombada;
- Ponto de montagem de emergéncia;
- Area proibida para fumantes;
- Sinal de perigo;
- Sinalizacdo de eventuais tubulacGes subterraneas ou aéreas que cruzam o local;
- Equipamentos de emergéncia.

Os sinais devem ser compreensiveis para todos os funcionarios. Um manual de sinalizagdo traduzido em
pelo menos trés idiomas diferentes deve ser fornecido a todos os trabalhadores.

O Contratado devera fornecer e instalar no Canteiro de Obras um sistema de alarme sonoro de
emergéncia com varias fontes, se necessario, de acordo com a extensao do local.

6.2.8. Sistema de comunicagao

O Contratado (ou seja, o Contratado EPC ou o Contratado BoP Civil), de acordo com o Plano de HS, devera
garantir um sistema de comunicagdo totalmente funcional dentro do Canteiro de Obras. Ndo deve haver
zonas mortas no Canteiro de Obras, incluindo o acesso a estrada: no caso de uma area de trabalho sem
cobertura de telefonia mével, deve ser implementado um telefone celular via satélite, uma rede Wi-Fi
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e/ou um sistema de comunicacao via radio. Cada Contratado devera garantir o equipamento para manter
uma linha direta de comunicagdo entre seus Diretores de seguranca, seus supervisores, seu pessoal de
primeiros socorros e bombeiros.

O Contratado em Canteiros de Obras sem cobertura de sinal telefénico tera de fornecer e instalar no
Acampamento do Local um sistema telefénico gratuito no Canteiro de Obras reservado aos trabalhadores.

6.2.9. Acesso ao Canteiro de Obras

Todos os Contratados devem cumprir as disposicdes de seguranca do Acampamento do Local
apresentadas a outros Contratados e Subcontratados antes de autorizar o acesso. Esse servico pode ser
organizado pela Enel diretamente ou por um Contratado designado pela Enel, e o responsavel pela
seguranga do Acampamento do Local devera implementar um sistema para controlar o acesso de todos
ao Canteiro de Obras, tanto de pessoas quanto de veiculos.

Cada portdo sera equipado com um "sistema de controle de acesso", vigiado por seguranca 24 horas por
dia, 7 dias por semana.

Somente pessoas e veiculos autorizados tém permissdo para entrar no Canteiro de Obras. O Contratado
responsavel pela seguranca do Acampamento do Local devera garantir um controle de acesso no Canteiro
de Obras, com o objetivo de verificar a posse de armas, drogas ilegais e um testador de alcool.

Na medida do permitido pela Lei aplicavel, o Contratado responsavel pela seguranca do Acampamento do
Local devera garantir que um testador de alcool (bafdmetro) e drogas seja implementado na entrada
principal para uso. O teste de alcool e drogas pode ser implementado imediatamente apds a abertura do
Canteiro de Obras.

Estas sao as pessoas autorizadas:

= trabalhadores, com toda a documentacdo necessaria ja verificada e disponivel no Canteiro de
Obras, treinados em conformidade com suas obrigagdes no Canteiro de Obras;

= Gerente do Canteiro de Obras, Encarregado e pessoas-chave de HSE representantes da Enel;
= visitantes, liberados pela Enel;
* autoridades publicas, conforme exigido por lei.

Todas as pessoas autorizadas deverdo usar um cartdo/cracha de identificacdo (com codigo de barras ou
dispositivos semelhantes), e sua presenca devera ser registrada em uma planilha eletronica diaria
dedicada através do sistema de controle de acesso. O registro de presenca devera ser enviado
semanalmente a ENEL (lista de discussao a ser comunicada) e disponivel para consulta no site um mailing
list com o status real por motivos de emergéncia.

Os veiculos autorizados sdao aqueles verificados pelas Partes quanto a sua boa manutengdo e ordem. Os
veiculos autorizados devem ser identificados com etiqueta adequada e sua entrada deve ser registrada
em uma planilha eletrbnica diaria dedicada através do sistema de controle de acesso. Os motoristas dos
veiculos autorizados apenas para o depdsito na area de armazenamento principal ndo podem permanecer
no Canteiro de Obras, a menos que tenham recebido uma instrucao de HSE e usem os EPIs adequados.

O Contratado para a seguranca do acampamento do local devera controlar o acesso de todos os veiculos
de outros Contratados, Subcontratados e fornecedores, e seu acesso devera ser registrado em um veiculo
de registro exclusivo.

Os Canteiros de Obras em operagdao ndo sdo vigiados, mas controlados por um sistema de vigilancia
gerenciado pela Enel Security e sdao protegidos por um sistema anti-intrusdo, de modo que o portdo de
acesso deve ser mantido constantemente fechado.

Caso o Canteiro de Obras seja realizado internamente em uma Planta existente, o "Sistema de Controle
de Acesso" devera estar localizado dentro e na entrada da usina elétrica.

Se permitido pela Lei aplicAvel com o objetivo de aumentar a seguranga, o Contratado devera
implementar um sistema de vigilancia por video que cubra o local/drea de trabalho com maior presenca
de pessoas, como cantina, area de recreacdo, entrada principal, area de gerenciamento de residuos,
armazenamento de explosivos (se houver).

6.2.9.1. Visitantes

Todos os visitantes devem obter permissdo para entrar no Canteiro de Obras, no escritério do Canteiro
de Obras e/ou no escritério do Contratado antes de entrar no Canteiro de Obras do Contratado. E
necessario manter um registro de visitantes do Canteiro de Obras. Todos os visitantes devem estar em
conformidade com o EPI minimo exigido no paragrafo 4.10, no HSP, o que for mais restritivo. Todos os
visitantes devem ser notificados sobre os possiveis perigos e as regras de seguranga do Canteiro de
Obras, e devem ser acompanhados pelo Contratado em todos os momentos enquanto estiverem no
Canteiro de Obras.
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O Diretor de seguranca deve explicar em uma instrucdo de HSE: Todos recebem um documento, um
Folheto de Seguranca, com as principais informagdes do Canteiro de Obras, com a indicacdo dos principais
riscos, a zona livre e a rota de fuga, os pontos de encontro seguros e todos os detalhes de contato
relevantes das pessoas-chave: equipe de primeiros socorros de emergéncia, equipe de bombeiros, Diretor
de Seguranca, Gerente do Canteiro de Obras, etc. O registro da instrucdo, assinado pelo visitante, deve
ser mantido no Canteiro de Obras.

6.2.9.2. Instalacoes do Acampamento do Local

O Contratado deve considerar esses requisitos descritos abaixo neste paragrafo como um aviso adicional
para complementar os requisitos exigidos na especificacdo técnica de E&RC denominada "Acampamento
do Local de Construcdo" e anexada ao Contrato. Portanto, o Contratado deve definir uma oferta adequada
para a especificagdo técnica "Acampamento do Local de Construcdo".

Cada Contratado devera fornecer todas as instalagdes no Canteiro de Obras, conforme exigido pela Lei
aplicavel e pelas prescricdes da ENEL.

O Contratado (ou seja, o Contratado EPC ou o Contratado BoP Civil) pode ser obrigado a fornecer
acesso razoavel ao Canteiro de Obras:

= InstalagOes sanitarias para ambos os sexos;
= Vestiario para ambos o0s sexos;

= Areas de alimentacdo protegidas, dimensionadas de acordo com o numero de trabalhadores no
local;

» Areas abrigadas para treinamentos e reunides;
= Cozinha comunitaria;

No caso de um Canteiro de Obras Isolado, podera ser necessario incluir:
= Dormitério para ambos os sexos;

= Area de lazer com saldo de TV via satélite, academia, distribuidores automaticos de alimentos e
bebidas, saldo de jogos, etc.;

» Area dedicada & prética religiosa;
*= Lavanderia com maquina de lavar roupa e secadora;
= Chuveiro para ambos os sexos.

Esses trailers/quartos devem estar instalados logo no inicio da atividade, equipados com conexdo a
Internet, luzes, ar condicionado e com uma limpeza adequada, desde o inicio do projeto. O Contratado e
todos os demais Contratados devem garantir a iluminagdo e o ar condicionado desde o inicio, usando os
geradores temporarios, se necessario. Em areas consideradas de clima muito quente ou frio, as caixas
devem ser equipadas com um kit especial (muito frio/muito quente).

Cada Contratado podera ser solicitado a fornecer banheiros portateis e gazebo para area de relaxamento
com agua potavel fresca no local (engarrafada ou dispensador), a ser distribuida nas diferentes areas do
local, em recipiente adequado, abrigados desde o inicio do projeto até o final dele (considerando todas
as pré-atividades realizadas).

Todos os Contratados deverdo manter a limpeza adequada de suas respectivas areas de trabalho e um
Contratado sera designado para manter limpas todas as areas comuns, como a cantina da empresa,
banheiros comuns, etc.

No caso de eventos especificos, como visitas de autoridades ou eventos meteoroldgicos adversos, a ENEL
reserva-se o direito de solicitar ao Contratado um servigo de limpeza extraordinario antes ou depois dos
eventos extraordinarios.

Em particular, a ENEL podera solicitar servigos extras de limpeza em:
= escritorios do Contratado;
=  escritorios do cliente;
= salas de reunido;
= espagos na cozinha;
» salas de cafeterias;
= vestiarios e salas de descanso;
* instalagOes sanitarias;
= dormitorios.

O Contratado devera fornecer e instalar um sistema de iluminagdo com sensor crepuscular em todos os
cruzamentos dentro do local, nas areas de estacionamento e fora das instalacdes e ao longo de todas as
passarelas de pedestres no Acampamento do Local.
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O Contratado responsavel pela construcdo do Acampamento do Local e de outras instalagbes deve
considerar e atualizar (ou fornecer, caso nao exista) um Estudo de Raios e, consequentemente, deve
instalar, de acordo com os resultados do estudo, um Sistema de Protegdo contra raios no local para
garantir a protegao total do Canteiro de Obras.

O Contratado, em seus edificios fechados do Canteiro de Obras, deve fornecer e instalar um sistema de
deteccao de fumaga.

O Contratado, em seus edificios fechados do local, deve fornecer e instalar um repelente ultrassénico de
roedores.

O Contratado de servicos de alimentacdao deve ter um procedimento de acordo com o protocolo HACCP
(Hazard Analysis & Critical Control Point, Analise de Perigos e Pontos Criticos de Controle) para garantir
um grau de higiene adequado em relagdo a todos os processos que envolvem alimentos: fabricagao,
processamento, embalagem, armazenamento, transporte, distribuicdo, preparagdo, manuseio, venda e
entrega.

O fornecedor de servigos de alimentagao deve fornecer uma pesquisa de satisfacdo para cada refeicao
servida aos usuarios.

Para economizar energia em um pais tropical, o Contratado devera instalar no acesso a cantina principal
uma barreira de ar que economize energia.

Nas plantas operacionais, o Contratado e a Enel concordardo as instalagdes necessarias e o uso das
instalagGes ja existentes antes de iniciar as atividades, a fim de racionalizar custos e recursos. Esse ponto
ndo se aplica a coleta de lixo e residuos industriais.

6.2.10. Gerenciamento de Trafego

O Contratado devera estabelecer um procedimento que descreva as regras e as medidas de prevengao
para a movimentacdo do trafego, incluindo a aproximagdo e o estacionamento proximo ao equipamento
movel. Ele deve incluir as principais responsabilidades e os processos para operar no local e os limites de
velocidade para funcionarios, visitantes e publico em geral. O Plano de Gerenciamento de Trafego deve
ser feito de acordo com a Lei e as Autorizagdes aplicaveis e com os requisitos abaixo:

= SinalizagOes suficientes e visiveis devem ser utilizadas no local onde as vias de circulagdao sdo
alteradas devido a varias circunstancias (restricdo de estradas, obstaculos no local);

= Limite de velocidade: 30/20/10 km/h (ou milhas/hora equivalentes) nas estradas internas
(dependendo da condicdao das estradas), 20 km/h ao redor da area de logistica, em todos os
estacionamentos e patios. Devem ser colocadas placas de limite de velocidade no local e perto da
area de pedestres (ou seja, cantina, escritérios) deve ser colocada uma lombada. O limite de
velocidade pode ser modificado somente apds avaliagdo com a ENEL;

= Independentemente da sinalizacdo, a velocidade deve ser limitada de acordo com o clima, a
visibilidade e as condicOes da estrada prevalecentes no momento. As distancias a serem seguidas
devem ser aumentadas e as velocidades devem ser reduzidas a um maximo de 20 km/h em
condigbes climaticas adversas, como neblina, chuva, granizo, tempestades ou quaisquer
condicles dificeis semelhantes, como poeira ou alta velocidade do vento;

= Comunicacdo - A comunicacdo entre veiculos e maquinas que precisam interagir é de extrema
importancia. Os motoristas devem seguir os procedimentos de comunicagdo e, quando aplicavel,
devem ser treinados no uso correto de radios bidirecionais. Sinais manuais (acenar com os bragos)
a serem usados para chamar a atencao do operador. O uso de telefones celulares ao dirigir um
veiculo é proibido;

= O estacionamento temporario no local deve ser bem identificado usando cones refletivos, luzes
intermitentes ou outros sinais (visiveis também durante a noite);

= O estacionamento no local deve ser bem definido, com uma separacdo clara entre maquinas
pesadas, veiculos autopropelidos, veiculos pessoais, etc.;

= O estacionamento e as vias de circulagdo de veiculos devem ser bem definidos e separados das
areas de pedestres, como escritorios, caminhos, areas de cruzamento de pedestres, etc.;

= No caso de o cabo cruzar a estrada interna, devera ser colocada uma rampa de protecdo do cabo.

O Contratado deverd tomar todas as medidas razoaveis para gerenciar e reduzir as interferéncias com o
trafego local. A presenca do local de atividades deve ser destacada com um nuimero adequado de sinais.
Podem ser necessarios sinalizadores para gerenciar o trafego de veiculos no Canteiro de Obras e no local;
caso o trafego seja interrompido temporariamente, recomenda-se o uso de semaforos moveis.

7. PLANO AMBIENTAL
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De acordo com o prescrito no Capitulo 7 dos HSE Terms, Plano Ambiental, o Contratado devera apresentar
a Enel um plano ambiental. O Plano Ambiental deve estar em conformidade com a lista de condigGes
ambientais (fornecida pelas autoridades ambientais locais ou pela Lei aplicavel) durante as atividades e
revisado com base nas caracteristicas ambientais do Canteiro de Obras fornecidas pela Enel.

O Contratado devera:
* identificar e compreender a legislacdo ambiental aplicavel;

= fornecer, quando solicitado, qualquer documentacdo que ateste a conformidade com a legislagao
em vigor, incluindo licengas e conformidade com os limites listados por elas;

* ter procedimentos que permitam a conformidade continua com esses requisitos;

= ter realizado uma avaliagdo de risco para identificar todos os processos e atividades que possam
envolver riscos potenciais e garantir que tenham tomado medidas adequadas para a prevencao
desses riscos.

% Esses requisitos devem ser considerados como requisitos minimos. Se a lei local for mais
restritiva, ela prevalecera sobre o que esta indicado neste documento.

« Em caso de eventos ambientais, o Contratado devera informar imediatamente a Enel.

7.1. AVALIAGCAO DE RISCO AMBIENTAL

O Contratado que realizar qualquer trabalho devera, antes de iniciar e durante qualquer atividade, realizar
avaliacdes de risco ambiental que deverdo ser realizadas por pessoal competente (avaliador de risco)
nomeado por escrito pelo Contratado. O avaliador de riscos ambientais e o avaliador de riscos de HS
podem ser a mesma pessoa.

O Contratado é responsavel por avaliar os riscos relacionados as atividades dos Subcontratados.
As avaliagOes de risco devem ser o ponto nodal do Plano Ambiental do Contratado e devem incluir:
= A anadlise e a avaliagdo dos riscos e perigos identificados;
= Um plano documentado de monitoramento e controle para os riscos identificados.

No local, o Encarregado deve usar a avaliagdo de risco comparando os perigos identificados diariamente
antes do inicio do trabalho no local e os planos de mitigacdo desenvolvidos para controlar esses perigos.

Todos os trabalhadores devem estar familiarizados com a avaliagdo de risco, usar os controles e as
medidas de prevencgdao existentes durante a execugdo das tarefas e fornecer informagdes ao seu
Encarregado para garantir que a avaliagdo de risco reflita todos os perigos identificados e seja revisada
guando necessario (ou seja, modificagdo do projeto de Gantt/desenho, mudanga no modo de execugao
do trabalho, etc.).

A avaliacdo de risco deve ser revisada formalmente sempre que ocorrer um evento ambiental. O
documento devera ser submetido a Enel, para anadlise e aprovagao.

Segue-se uma lista (ndo exaustiva) dos aspectos que devem ser considerados no plano de Risco
Ambiental de acordo com a atividade realizada.

Vulnerabilidade do local

Vulnerabilidade aos efeitos da mudanga climatica (extrema)
Enchentes

Ondas de calor/frio

Tempestade de granizo

Queda de neve forte

Tempestades

Furacdes

Incéndios florestais

Vulnerabilidade aos efeitos da mudanga climatica (cronica)
Corpos d'agua/Aumento do nivel do mar
Mudanga de temperatura

Mudanca média nas precipitactes
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Desenvolvimento - Construcao - Operacao

Interagcdo com a atmosfera

Emissdes de combustdo

Emissbes do funcionamento de maquinas ou da realizacdo de atividades (por exemplo, poeira)
Emissdes de fluidos geotérmicos

Outras emissoes (por exemplo, SF6)

Interagdao com o solo

Vulnerabilidade estrutural do solo

Vulnerabilidade a erosdo do solo

Gerenciamento de aguas pluviais/tempestades

Armazenamento de combustivel, produtos quimicos ou substancias perigosas
Interacdo com as infraestruturas existentes (casas, estradas, etc.)

Impactos de sedimentacao

Interacdao com a agua

Interacao com rios/lagos/mar

Risco de inundacgbes dentro do projeto/da planta
Risco de inundagdes fora do projeto/da planta
Gerenciamento de aguas residuais

Impactos fisicos

Risco de incéndio

Calor

Ruido

Vibragoes

Campos eletromagnéticos
Odores

Luz

Esgotamento por consumo de recursos escassos
Intensidade do uso da agua (ou seja, areas com estresse hidrico)
Uso do solo

Materiais

Energia

Residuos
Gerenciamento de residuos
Recuperacao de residuos

Periculosidade
Impacto no fim da vida

Produtos quimicos/materiais perigosos

Biodiversidade e impactos visuais

Terrenos

Perdas de areas Umidas

Degradacao do habitat natural/desmatamento de florestas

Flora (espécies e locais sensiveis, por exemplo, espécies ameagadas e de distribuigdo restrita, areas
protegidas préoximas e espécies ou locais de interesse das partes interessadas)

Fauna (espécies e locais sensiveis, por exemplo, espécies ameagadas e de distribuigdo restrita, areas
protegidas préoximas e espécies ou locais de interesse das partes interessadas)

Presenca de importancia histérica/arqueoldgica/patriménio cultural




INTERNO

copIGO

(\ N (\l INTERNAL EGP&TGX_ALL_QSE_GS_001_v.03

EGP&TGX/HSEQ

PAGINA - PAGINA

23 de 55

Governanca

Adequacdo do monitoramento interno e dos relatérios
Adequacdo da forca de trabalho e das competéncias

Conformidade

Lei, prescrigbes obrigatdrias
Robustez de compras e suprimentos

Reputacao

Alguns aspectos mencionados aqui serdo descritos nos subparagrafos subsequentes

7.1.1. Plano de Gerenciamento de Aguas Pluviais (SWMP) e Plano de Gerenciamento
de Erosao

As aguas pluviais devem ser gerenciadas para evitar a contaminacdo da agua por 6leos, combustiveis,
lixo e outros residuos e para a prevencdo de erosdo do local durante a fase de construgdo ou servigos na
fase de O&M, se aplicavel. O Contratado (Contratado EPC ou Contratado BoP Civil), considerando o projeto
detalhado, apresentard a Enel o Plano de Gerenciamento de Aguas Pluviais (SWMP) e o Plano de
Gerenciamento de Erosdo pelo menos 2 semanas antes do inicio da construcdo (considerando qualquer
tipo de pré-atividades, limpeza, estabelecimento do local, etc.), para reviséo e aceitacdo pela Enel €, uma
vez aceito, ndo podera ser alterado sem consulta e aprovacdo prévia da Enel. O SWMP deve incluir o
projeto detalhado de obras e medidas adequadas que permitam o movimento superficial e subsuperficial
da agua ao longo das linhas de drenagem, de modo a ndo impedir os fluxos naturais superficiais e
subsuperficiais. As medidas de drenagem devem promover a dissipacdo do escoamento de aguas pluviais.

O Plano de Gerenciamento de Erosao deve monitorar e reabilitar os eventos de erosdo para a prevengao
e reducdo do risco de qualquer erosdao em potencial.

Se a lei local for mais restritiva, ela prevalecera sobre o que esta indicado neste documento.

Os trabalhadores do Contratado e do Subcontratado devem ser treinados nas prescricdes do Plano
Operacional Ambiental.

8. ORGANIZAGCAO E RESPONSABILIDADE DE HSE
8.1. CONTRATADO E SUBCONTRATADOS DA ORGANIZAGCAO DE HSE

O Contratado e os Subcontratados deverdo, apds considerar o tamanho e a complexidade do projeto, o
numero de trabalhadores e o nivel de risco, garantir a presenca no Local de uma Equipe de HSE capaz de
gerenciar todos os aspectos de HSE.

O Contratado deverad fornecer veiculos dedicados e adequados no Local para a equipe de HSE e,
dependendo da morfologia da area, os veiculos deverdo ser equipados com rodas 4x4, todos eles seguindo
os requisitos minimos indicados em 8.1.5.

O numero dos veiculos deve estar relacionado ao Canteiro de Obras, as atividades e aos nimeros dos
membros da Equipe de Seguranga/Ambiente. Os detalhes e as especificagdes da responsabilidade por
todas as nomeagGes devem ser definidos no Plano de Salde e Seguranga e descritos em um organograma
adequado.

A Equipe de HSE deve ser dimensionada seguindo a indicacao da ENEL ou seguindo a Lei aplicavel, o que
for mais restritivo. A Enel se reserva o direito de avaliar a competéncia e o desempenho da equipe de
HSE e exigir a substituicao da pessoa ndao adequada.

O Contratado devera assegurar e demonstrar a Enel que o Contratado e todos os seus Subcontratados
selecionados para o projeto estimaram e cotaram adequadamente o custo das medidas e recursos
(pessoal) de salde, seguranga e meio ambiente que serdo necessarios durante a execugdo das obras.

8.1.1. Organizacao de HSE para Canteiros de Obras de construcao
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Com relacdo as pessoas-chave de HSE, o Contratado deverd nomear:

a. Coordenador de HSE - um (1) funcionario em tempo integral presente no local, responsavel
pela seguranca e protecdo ambiental do local;

b. Diretores de HS. Os atuais Diretores de HS em periodo integral devem estar em conformidade
com a planilha do paragrafo 8.1.4;

c. Diretor Ambiental. Os Diretores Ambientais (presentes em periodo integral para atividades
complexas) devem estar em conformidade com a planilha do paragrafo 8.1.4.

(a) O Coordenador de HSE deve ter a seguinte formacao académica e profissional:
+ Graduagdo em Engenharia de Salude e Segurancga ou diploma equivalente;

« E necesséario ter pelo menos 3 anos de experiéncia como especialista em HSE ou
funcdo semelhante em empresas de engenharia ou construcdo. Certificagdo de
treinamento de seguranga de acordo com a Lei local aplicavel;

« Certificacdo de treinamento ambiental de acordo com a Lei local aplicavel;

+ Experiéncia na construgdo de usinas elétricas com energia renovavel ou usinas
elétricas convencionais ou subestagdes de HV ou linhas T de HV.

(b) O Diretor de HS devera estar presente em tempo integral no Canteiro de Obras, dedicado
exclusivamente ao controle de todos os aspectos relacionados a HS exigidos pela Lei
aplicavel e de acordo com o Plano de HS. Outras fungdes do Diretor de HS sdo: preparar,
atualizar e monitorar a documentacao de HS necessaria.

O Diretor de HS deve ter a seguinte formagdo académica e profissional:

« Graduagdo em Engenharia de Salde e Seguranga ou diploma/qualificagdes
equivalentes;

« E necessério ter pelo menos um ano de experiéncia como especialista em
seguranca HS ou fungdao semelhante em empresas de engenharia ou construgao.

« Certificacdo de treinamento de seguranga de acordo com a Lei local aplicavel;

« Experiéncia na construcdo de usinas elétricas com energia renovavel ou usinas
elétricas convencionais ou subestagdes de HV ou linhas T de HV.

(c) O Diretor Ambiental devera estar presente em tempo integral no Canteiro de Obras,
dedicando-se apenas ao controle de todos os aspectos ambientais relacionados exigidos
pela Lei aplicavel e, de acordo com o Plano Ambiental, as fungdes adicionais do Diretor
Ambiental sdo preparar, atualizar e monitorar a documentagao ambiental exigida.

Em particular, o Diretor ambiental deve ter a seguinte formagao académica e profissional:
« Graduagdao em Engenharia Ambiental ou diploma/qualificagdes equivalentes;

« E necessério ter pelo menos um ano de experiéncia como especialista em meio
ambiente ou fungao semelhante em empresas de engenharia ou construgao para
atividades com nivel de risco baixo ou médio (ou seja, montagem de WTGs quando
realizada pelo fabricante de WTGs, construcdo de edificios, EPC Solar,
fornecimento simples);

E necessario ter pelo menos 2 anos de experiéncia como especialista em meio
ambiente ou fungao semelhante em empresas de engenharia ou construgao para
atividades com alto nivel de risco (ou seja, EPC e BoP para atividades elétricas e
mecanicas, obras civis como estradas e fundagGes para parques edlicos, tuneis
hidrelétricos, barragens, usinas térmicas);

Certificacdo de treinamento ambiental de acordo com a Lei local aplicavel;
Experiéncia na construcdo de usinas elétricas com energia renovavel ou usinas
elétricas convencionais ou subestagdes de HV ou linhas T de HV.

No entanto, outros nimeros sao fundamentais, tais como:

(d) Equipe de bombeiros e pessoal treinado em primeiros socorros devem ser
nomeados, em relacdo ao numero de trabalhadores presentes no Canteiro de Obras, e
conforme exigido pela lei aplicavel (mais informaces no capitulo 9) ou solicitado pela
Enel;

(e) Administrador de HSE de Documentos, que gerenciard a documentagdo, como
documentos de manutencdao de maquinario, certificado de treinamento de funcionarios,
relatério interno de vigilancia médica, servico restrito, etc., usando um software dedicado
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para garantir clareza no gerenciamento e no repositério de documentos.

O Diretor de HS, o Diretor Ambiental e o Administrador de HSE de Documentos se
reportam ao Coordenador de HSE, que se reporta ao Gerente do Canteiro de Obras. O
Diretor de HS também fara a ligacdo com os Encarregados.

(f) Encarregado: a identificacdo do Encarregado no local é realizada de acordo com a
legislacdo local e os requisitos operacionais especificos, em conformidade com os HSE
Terms, par. 8.1 e deve ser constantemente monitorada. Deve ter a seguinte formacao
académica e profissional:

e Treinamento basico de acordo com a legislacdo local e as operagdes de campo;

e Experiéncia basica no local em relagdo aos riscos e de acordo com a legislagdo
local;

e Conhecimento basico em relacdo a area de trabalho, as operacdes realizadas, a
identificacdo de perigos, a avaliagdo de risco e a todos os requisitos legais para
Seu escopo;

e Experiéncia na supervisdo de trabalhadores e atividades de trabalho para garantir
a seguranca do trabalho e a protegdao do meio ambiente;

¢ Certificacdo de treinamento de seguranca de acordo com a Lei local aplicavel;

e Experiéncia na construcdo de usinas elétricas com energia renovavel ou usinas
elétricas convencionais ou subestagdes de HV ou linhas T de HV.

Caso contrario, para locais de construgdo com um numero reduzido de trabalhadores, as
fungdes de Coordenador de HSE, Diretor de HS e Diretor Ambiental podem ser acumuladas
por uma Unica pessoa (tudo a ser especificado em sua nomeacao).

Todos os membros da Equipe de HSE devem usar capacete e jaqueta de alta visibilidade,
das mesmas cores e com a inscrigao "Equipe de HSE", para serem facilmente identificados
pelo restante dos trabalhadores.

8.1.2. Organizagdao de HSE para Canteiros de Obras de operacao e manutencao

No caso de atividades de manutencdo de grande porte, com nivel de risco médio ou alto de acordo com
o Plano Ambiental e o Plano de HS (como troca de Idminas, caixas de engrenagens, pintura de condutos
forcados, etc.), aplica-se a mesma estrutura descrita no paragrafo acima (no entanto, o historico
profissional do Contratado deve, preferencialmente, referir-se a experiéncia em gestdo de HSE em
atividades de Operagdo e Manutencgdo). Caso contrario, para atividades de baixo nivel de risco, o
Encarregado pode acumular as fungdes de Coordenador de HSE, Diretor de HS e Diretor Ambiental (todas
a serem especificadas em sua nomeacdo). No caso de manutencdao normal (manutencdo de rotina), é
necessario ter pelo menos 3 anos de experiéncia como especialista em HSE responsavel por apoiar a
execucgao da atividade, mesmo que ndo esteja presente em tempo integral no Canteiro de Obras. No caso
de atividades de operagdo e manutengao que englobem trabalhos complexos, o Contratado deve ter pelo
menos 5 anos de experiéncia em gerenciamento de seguranca, de preferéncia em atividades de operacgao
e manutengao.

8.1.3. Atividades complexas

Além do que foi especificado acima e no caso de atividades complexas, a Enel exige que o Contratado
indique:

e Diretores de HS adicionais no local, salvo disposicdo em contrario da lei aplicavel, com pelo
menos 3 anos de experiéncia nas atividades a serem realizadas, com o dever de colaborar e
auxiliar o Coordenador de HSE. Os atuais Diretores de HS em periodo integral devem estar em
conformidade com a planilha do paragrafo 8.1.4;

e Diretores ambientais adicionais em caso de questdes ambientais de gerenciamento complexo,
como: condicionamento ambiental especifico, prescrigdo ambiental, gerenciamento de
residuos em areas industriais, desmantelamento, saneamento ambiental, etc. Os atuais
Diretores Ambientais devem estar em conformidade com a planilha do paragrafo 8.1.4

8.1.4. Equipe de Contratados de HSE
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Equipe de Contratados de HSE
Numeros de HSE
1a10 >501

Trabalhadores 11a50 | 51a80 | 81a159 | 160a240 | 241a500 @
Coordenador de HSE @ 1
Diretor de HS 0 1 3 5 *
Diretor Ambiental 0 1 2 3 *
Atividades complexas
Diretor de HS 0
(adicional) 0 +1 +2 *
Diretor Ambiental 0
(adicional) 0 +1 +2 *

() Aumentar o nimero de um (1) profissional para cada 100 trabalhadores adicionais para
células com *

20 numero de trabalhadores considerado na tabela acima inclui ndo apenas o pessoal direto
do Contratado presente no local, mas também todos os trabalhadores pertencentes a
Subcontratados.

®ICaso haja 10 trabalhadores ou menos, as atividades do Coordenador de HSE poderdo ser
realizadas pelo Gerente do Canteiro de Obras + Encarregado e, no caso de 4 trabalhadores
ou menos, apenas pelo Encarregado

Exemplo 1: no caso de atividades normais com 300 trabalhadores, a Equipe de HSE sera composta por 1
Coordenador de HSE, 5 Diretores de HSE e 3 Diretores Ambientais.

Exemplo 2: No caso de atividades complexas com mais de 300 trabalhadores, a Equipe de HSE sera

composta por 1 Coordenador de HSE, 7 Diretores de HSE e 5 Diretores Ambientais.

(*) No caso de contrato Lump Sum, a Enel e o Contratado concordardo como compartilhar as
informagdes materiais acima. Somente apds a aprovacao da Enel e levando em conta os riscos
esperados no local, para equipes pequenas, o Coordenador de HSE podera desempenhar também
outras fungdes na equipe do Contratado da obra.

8.1.5. Requisitos de seguranca para veiculos de Contratados

Durante as atividades no local, os Contratados ndo deverdo fazer alteracdes de qualquer tipo nos veiculos,
equipamentos e ferramentas usados no Canteiro de Obras.

O Contratado devera garantir e fornecer veiculos, em nUmero apropriado, para todo o seu pessoal,
adequados as condicOes e atividades do Canteiro de Obras, com os seguintes requisitos:

= Farois de neblina (dependendo do local);
= Viva-voz Bluetooth;

= ABS (Antilock Braking System) e ESP (Electronic Stability Program);
= Ar condicionado;

= Airbags para motorista e passageiro;

= GPS;

*= Roda sobressalente do veiculo ou kit de emergéncia equivalente;

= Cinto de seguranga (3 pontos de ancoragem) em todos os assentos, tanto dianteiros quanto
traseiros.

= Tragdo 4X4 e gaiola de protegdo quando as estradas externas nao forem asfaltadas ou forem
de cascalho e, em geral, com risco de tragao

Equipamentos obrigatérios aplicaveis:
= Colete refletivo;
= Lanterna portatil;
= Kit de triangulo de seguranca refletivo;
*= Martelo de emergéncia e cortador de cinto de seguranga;
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= Kit de primeiros socorros (com manutencao atualizada);
= Macaco e chave para troca de rodas;

=  Extintor de incéndio (com manutengdo atualizada);

» Kit de derramamento.

Equipamentos a serem encomendados de acordo com a lei e as necessidades aplicaveis: Correntes para
todo tipo de terreno ou pneus de inverno.

Os veiculos devem ser equipados com uma "caixa preta", dispositivo eletrénico que inclui um detector de
GPS embutido para monitoramento e gravacdo de dados, de maneiras anénima, até transgressées claras
das normas de transito estabelecidas no local.

A acdo corretiva para evitar acidentes devera ser implementada pelo Contratado e um relatério especifico
devera ser disponibilizado mensalmente a ENEL.

Os Contratados podem ser solicitados a fornecer um servico de traslado por 6nibus (somente o uso de
carros, Onibus e minivans é permitido) entre o Canteiro de Obras e as casas onde os trabalhadores moram
ou a area em que estdo alojados, especialmente para aqueles que ndo conseguem chegar ao Canteiro de
Obras com seus veiculos. Além disso, eles precisam garantir o transporte entre as areas de trabalho e a
area de alimentacéo.

A Enel se reserva o direito de estender essa solicitagdo a todos os veiculos.

A Enel se reserva o direito de solicitar informagdes adicionais de dados sobre o veiculo em caso de
violagdes de conducgao.

8.1.6. Drogas/alcool/armas

A ENEL proibe o uso, a posse, a fabricacado, a distribuicdo, a promogao, o transporte ou a venda de bebidas
alcodlicas, drogas ilegais, inalantes, acessoérios para drogas, substéancias controladas, armas de fogo ou
armas no Canteiro de Obras, sejam elas proprias ou alugadas. Os trabalhadores bébados ou drogados
ndo devem entrar no Canteiro de Obras. Nesses casos, a Enel podera exigir do Contratado a demissao
imediata dos trabalhadores do Canteiro de Obras. Os funcionarios do Contratado e dos Subcontratados
nao devem comparecer ao trabalho sob a influéncia de drogas, bebidas alcodlicas, intoxicantes ou outras
substancias, incluindo o uso de medicamentos que, de alguma forma, afetem a capacidade de trabalho,
a atencgdo, a coordenagao ou a resposta, ou que coloquem em risco a seguranga de outras pessoas. O
Contratado e os Subcontratados devem garantir que seus trabalhadores ndo usem drogas e alcool no
Canteiro de Obras.

A ENEL, a seu exclusivo critério, podera usar consultores externos para controle aleatorio no Canteiro de
Obras para verificar a presenca de trabalhadores suspeitos de estarem sob a influéncia de drogas e alcool.
A Enel se reserva o direito de aumentar o nimero de controles para todas as pessoas que entram no
Canteiro de Obras e realizar testes didrios em caso de encontrar evidéncias positivas. Mediante solicitagdo
da Enel, pode ser solicitada a verificagdo de controle no Portdo de Controle de Acesso até 100% da
populacgdo da instalagdo, caso sejam registrados abusos repetitivos dentro do perimetro da instalagdo ou
por evidéncias historicas do pais.

9. DISEOSICéES RELATIVAS A PRIMEIROS SOCORROS, PREVENCAO DE
INCENDIOS E GERENCIAMENTO DE EMERGENCIAS

9.1. PRIMEIROS SOCORROS E GERENCIAMENTO DE FERIDOS

O Plano de Emergéncia, os primeiros socorros e os equipamentos no local devem estar em conformidade
com a Lei aplicavel.

O Contratado responsavel pelos primeiros socorros médicos (se houver), doravante denominada CMS,
devera fornecer uma pesquisa dedicada para localizar os "hospitais" mais préximos e especializados
disponiveis, considerando as situacbes criticas mais possiveis, como: ataque cardiaco, hemorragia
interna, fratura, etc.

De acordo com o Plano de HSE, e quando o hospital publico estiver localizado a mais de 100 km de
distancia e a mais de 90 minutos de viagem rodoviaria do local, podera ser necessario um acordo com
um servigo de helicoptero.

O teste de emergéncia deve ser realizado antes do inicio da atividade, incluindo o caminho entre o local
e o hospital mais préximo.

O hospital mais proximo deve ser informado, antes do inicio das obras, sobre a presenga da construgao
ou das atividades principais.

Devido ao tamanho do local, ao nimero de trabalhadores esperados no local e a distancia da principal
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area construida, a ENEL poderia exigir:

- Sala de emergéncia/primeiros socorros com paramédicos sempre presentes no local, do inicio
ao fim das atividades (quando as atividades estdo em andamento);

- Pelo menos dois paramédicos e um enfermeiro disponiveis 24 horas por dia, 7 dias por semana
no local (geralmente adotado quando o Canteiro de Obras esta em uma area remota, com um
acampamento para os trabalhadores);

- Pessoal de primeiros socorros e kits de primeiros socorros em todas as areas de trabalho para
cada Contratado e area de trabalho. Esse pessoal deve ser identificado e comunicado ao CMS;

- Um desfibrilador externo automatico (AED) presente no local;

- Cada veiculo do Contratado no Canteiro de Obras devera conter, no minimo, um kit de
primeiros socorros;

- Veiculo de emergéncia/ambuléncia 4 x 4 com equipamentos e ferramentas médicas adequados
para auxiliar e estabilizar qualquer pessoa ferida no local, com sistema de comunicacao por
radio para garantir a comunicacdo dentro da drea entre o Encarregado e as pessoas-chave de
HSE, a equipe de primeiros socorros e a ambulancia ou os servigos de emergéncia.

Antes de decidir transportar uma pessoa ferida para o hospital mais préximo, o paramédico deve fazer
uma avaliacdo prévia da condicdo da pessoa ferida, da distdncia, do nimero de trabalhadores feridos e
do tempo de chegada da ambulancia ao hospital. Dependendo dessa avaliagdo, a equipe de primeiros
socorros pode solicitar o uso da ambulancia, se houver, ou chamar uma ambuléancia externa ou solicitar
o servico de emergéncia por helicoptero.

Os Contratados deverdo garantir que todos os equipamentos de primeiros socorros, veiculos e pessoal
estejam no local desde o inicio das atividades no local, considerando qualquer tipo de pré-atividade com
os trabalhadores no local e de acordo com o numero total de trabalhadores no local, e deverdo garantir
que os servicos de emergéncia prestem assisténcia ao pessoal da ENEL no Canteiro de Obras e o
transporte para o hospital, se necessario.

O Contratado e o Subcontratado deverdao garantir uma intervengao imediata de Primeiros Socorros (ndo
os Primeiros Socorros Médicos) para seus funcionarios.

9.2, COMBATE A INCENDIOS

O Contratado e os Subcontratados deverdo ter um estudo de risco de incéndio no Plano de emergéncia e
implementar todas as medidas razoaveis, conforme estabelecido por lei e regulamentos, bem como
garantir o fornecimento de equipamentos de combate a incéndio. Além disso, a ENEL podera exigir:

- Levantamento preliminar da disponibilidade do corpo de bombeiros local (distancia,
equipamento) - Informe o corpo de bombeiros sobre a atividade em andamento

- Veiculos de combate a incéndio presentes em tempo integral no local (o nimero deve ser
dimensionado em relagdo a estagdo e as atividades em andamento e em relagdo ao local, se
necessario, veiculos 4x4).

- Extintores de incéndio e meios de notificacdo de emergéncia em toda a area de trabalho. O
teste de emergéncia deve ser realizado antes do inicio da atividade.

- Equipe de bombeiros: deve ser nomeada uma equipe de bombeiros treinada, em relagdo ao
numero de trabalhadores presentes no local, e conforme exigido pela Lei aplicavel.

No local, as medidas destinadas a evitar os riscos devem estar em conformidade com os requisitos da
autorizagao.

9.3. PLANO DE EMERGENCIA

Um sistema de procedimentos deve ser estabelecido para organizar e supervisionar as atividades no local
para garantir a protecdo ambiental, a seguranca de pessoas e propriedades e a movimentagao segura e
ordenada de pessoas em caso de evacuacao de uma zona de perigo. Nesse sentido, o Plano de Emergéncia
deve considerar o local como um "sistema aberto" que pode gerar um evento interno que também pode
ter um impacto externo e vice-versa.

Um Plano de Emergéncia € uma ferramenta organizacional preventiva desenvolvida para mitigar os danos
de eventos, esperados ou ndo, que possam colocar em risco a capacidade de funcionamento de uma
organizagao, bem como para a prevengao de danos a pessoas, materiais e ao meio ambiente. Esse plano
deve incluir medidas que garantam a seguranca do pessoal e, se possivel, da propriedade e das
instalagbes. Também deve incluir disposigdes para avaliar a gravidade de um incidente e implementar
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medidas para eliminar o problema, por exemplo, entrar em contato com os bombeiros em caso de
incéndio. Os elementos do planejamento do gerenciamento de emergéncias incluem a determinagdo de
possiveis situagdes de emergéncia e as respostas adequadas a cada uma delas. A realizacdo de uma
analise de impacto nos negdcios pode ajudar uma organizacdo a entender os riscos apresentados por
varios eventos. Por fim, todos devem ser identificados e protegidos.

O Plano de Emergéncia devera conter, ou ser uma colecdo de, todas as informacbes exigidas pela Lei e
pelos Regulamentos aplicaveis e, além disso, sem prejuizo da lista incluida no Artigo 9 dos HSE Terms.

O Plano de Emergéncia deve ser revisto periodicamente com o avanco dos trabalhos, especialmente se a
condigao dos trabalhos mudar. Um teste de simulagdo para verificar o conhecimento e a aplicagao correta
do plano de emergéncia deve ser considerado como minimo em cada local/planta por ano. Uma reunido
dedicada para analisar os resultados deve ser realizada e o plano de agdo para resolver as criticidades ou
ndo conformidades deve ser enviado a Enel dentro de uma semana e resolvido prontamente no prazo
acordado entre as partes.

10. CONSCIENTIZAGCAO E COORDENAGAO DE HSE

10.1. REUNIAO INICIAL DE HSE

Antes do inicio das atividades do Contrato, a Enel e o Contratado realizardo uma reunido inicial de HSE
para a coordenagdo das atividades e um registro da reunido (ata da reunido) devera ser assinado pelos
representantes de ambas as Partes.

10.2. INSTRUGAO DE HSE

De acordo com os HSE Terms, o Contratado e os Subcontratados deverdo realizar uma instrucao de HSE
no Canteiro de Obras antes de autorizar o acesso de cada trabalhador ao Canteiro de Obras. Todas as
pessoas, apds a instrugdo, deverdo ter um crachd de reconhecimento especifico. Alguns aspectos
especificos a serem abordados durante a instrucdo de HSE devem incluir:

= Stop Work Policy da Enel;

= Obrigagdes do Contratado de HSE;

= Plano de HS;

= Avaliagdo de risco;

= Plano Ambiental;

= Uma visdo geral dos perigos de HSE identificados no Canteiro de Obras;
*= Os procedimentos de emergéncia do Canteiro de Obras;

= Restricoes (por exemplo, proibicdo de fumar);

= Servico de limpeza;

= Regras/comportamentos especificos do Canteiro de Obras;
= EPIs a serem usados no Canteiro de Obras;

= Procedimentos de relatério;

= Manuseio e descarte de residuos;

= Procedimento com cobra, se aplicavel;

* Interferéncias.

A instrugao de HSE do Canteiro de Obras deve informar sobre os requisitos e expectativas estabelecidos
neste documento e no Plano de HS ou Plano Ambiental.

Serd necessario um novo treinamento quando os funcionarios demonstrarem ndo conformidade, nao
compreenderem ou forem incompetentes na adesdao ao Plano de HS ou ao Plano Ambiental. A Enel se
reserva o direito de participar da Orientagao.

10.3. PERMISSAO DE TRABALHO

De um ponto de vista geral, a Permissdao de Trabalho (PTW) é um processo formal registrado adotado
para garantir o planejamento, a organizagdo, o compartilhamento, o rastreamento e o inicio adequados
do trabalho identificado como potencialmente perigoso.

A PTW também é um meio de comunicagao entre o gerenciamento do local/instalagdo, os Supervisores,
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os Operadores da planta e o Executor do trabalho.

Com relagdo ao escopo de aplicacdao do PTW (Politica n® 1225), os contratados se comprometem a utilizar
a respectiva ferramenta da ENEL para a gestdo do processo, garantindo, se a empresa cobrir diretamente
as fungdes de Autorizador, Supervisor e Executor da PTW, ter uma organizacdo tal que a pessoa com a
qualificacdo e o papel de Autorizador ndo coincida com a pessoa que cobre o papel de Executor.

Como o processo de PTW é gerenciado por ferramentas digitais, a equipe do Contratado envolvida no
processo terd que se equipar com dispositivos que possam suportar as ferramentas digitais da ENEL.
O Contratado devera solicitar a ENEL as autorizacdes/habilitacdo necessarias para usar as ferramentas
digitais.

Os recursos essenciais da PTW sao:

- Identificagdo clara do tipo de trabalho (trabalho com calor, trabalho em espacos confinados, trabalho
em altura, trabalhos elétricos, trabalhos proximo a fontes de energia, como pneumatica, quimica, elétrica,
etc.)

- Identificacdo clara das fungdes envolvidas na autorizacdo de trabalho (e limites de sua autoridade) e
quem é responsavel por especificar as precaugdes necessarias

- Identificagdo dos riscos da area

- Identificacdo dos riscos relacionados a atividade a ser realizada e das medidas de prevengdo a serem
adotadas

- Riscos de interferéncia (atividades simultdneas no local) e medidas de prevencdo e controle a serem
adotadas

- Duragao permitida da atividade
- Comportamentos seguros a serem adotados durante as atividades

O processo e as informacoes relacionadas a PTW sdo formalizados por meio do uso de formularios (em
papel ou eletronicos)

O Supervisor, o Autorizador e o Executor devem manter sua prépria copia da PTW. Todas as alteragGes
devem ser sempre registradas em todas as copias.

A PTW nao deve se referir apenas a necessidade de isolar as fontes de energia, mas também deve fornecer
indicacbes sobre as operagdes preliminares e os riscos presentes na area da atividade a ser realizada.

A PTW deve ser usada sempre que a atividade a ser realizada puder afetar negativamente a saude e a
seguranga do pessoal. Sob as condigdes mencionadas acima, o uso de uma PTW deve ser considerado,
pelo menos, no caso de:

- manutencdo, reparo, inspecdo de maquinas ou espacos confinados, testes, gerenciamento de
combustivel, gerenciamento de residuos, etc.;

- atividades nao rotineiras, nao planejadas ou alteradas pelo cronograma;

- trabalhos especiais (trabalhos elétricos, trabalhos em atmosferas potencialmente explosivas, espacos
confinados, trabalhos com calor, trabalhos especiais em altura, etc.)

- trabalho no qual dois ou mais individuos ou grupos devem coordenar atividades para concluir o trabalho
com seguranca, a fim de evitar situagdes de interferéncia;

- trabalho no qual as atividades e responsabilidades sdo transferidas de um grupo para outro.

Além disso, trabalhos especificos, devido a sua natureza e periculosidade, podem estar sujeitos a
normas/procedimentos obrigatérios (por exemplo: espacos confinados, queda de altura, etc.), que
exigem preparagdo adequada, equipamentos, planejamento e formuldrios a serem preenchidos (por
exemplo, trabalhos elétricos, trabalhos em atmosferas potencialmente explosivas, espagos confinados,
trabalhos com calor, trabalhos especiais em altura, etc.). As informagGes incluidas nesses procedimentos
devem obrigatoriamente complementar as informagdes exigidas na PTW.

Para atingir os objetivos acima, o processo de definicdo e liberagdo da PTW deve ser realizado com o uso
de formularios padrdo, por meio dos quais se gerenciam sistematicamente as atividades previstas de
todos os pontos de vista (procedimentos, responsabilidades, seguranca, fungdes, etc.).

Para esse fim, o processo foi subdividido em varias etapas.
As fases identificadas sdo as seguintes:

1. Identificagdo e descrigdo do trabalho a ser realizado

2. Identificagdo da duragdo e do inicio previstos do trabalho
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3. Identificacdo das pessoas envolvidas e atribuicdo de funcdes relevantes
4, Identificacdo de riscos e consequentes medidas de seguranca e saude

5. Execucdo de trabalhos em condicBes especiais (trabalhos elétricos, trabalhos com calor, locais
confinados, trabalho em altura, trabalho subaquatico, etc.).

6. Protecdo da area/planta/maquina/equipamento (manobras para isolar fontes de energia perigosas)

7. Aplicacdo dos procedimentos LOTO (numero de cadeados e etiquetas relacionados as manobras
identificadas)

8. Aprovacao da PTW
9. Mudancas de fungao ou local, testes e suspensao de trabalho
10. Extensao dos prazos da PTW Fechamento da PTW

O processo para aprovar uma PTW sera o seguinte:

A PTW deve ser assinada pelo Supervisor, pelo Autorizador, pelos Operadores e pelo Executor,
especificando a data e a hora da assinatura.

De acordo com as condigbes organizacionais, as fungdes de Autorizador e Supervisor podem ser
desempenhadas pela mesma pessoa, enquanto o Executor deve ser uma pessoa diferente.

O trabalho s6 pode ser iniciado apds a aprovagdo de todos os dados acima. Se entre a definicdo da PTW
e a Aprovagdo, algumas fungdes foram alteradas (por exemplo: Autorizador trabalhando no turno) as
fungdes de aprovagdo da PTW aceitam todo o conteldo definido nas fases anteriores.

A entrega da area de trabalho (handover) deve ser feita por meio de uma verificacdo detalhada das
medidas de seguranga implementadas, realizada em conjunto pelo Supervisor e pelo Executor.

Antes de concluir a entrega, o Supervisor deve informar o Executor sobre os riscos ainda presentes na
area de trabalho, indicando quais equipamentos proximos estdo em operacdo e a natureza dos riscos,
como fluido pressurizado, altas temperaturas, riscos de incéndio elétrico. Se julgar necessario, o Executor
podera propor ao Supervisor e, por meio dele, ao Autorizador, controles adicionais ou atividades de
seguranga para tornar as areas mais seguras.

Se o Executor for um Contratado, o Supervisor devera entregar formalmente as areas de trabalho ao
Encarregado do Contratado, informando-o sobre os riscos ainda presentes na area de trabalho, indicando
quais equipamentos préximos estdo em operacdo e a natureza dos riscos, como fluido pressurizado, altas
temperaturas, riscos de incéndio elétrico. Com a entrega, a responsabilidade pelas areas de trabalho e
pelos equipamentos fornecidos pela PTW é transferida do Local/Operacdes e do Local/Manutengdo para o
Executor.

10.4. VERIFICAGCAO PRE-TRABALHO E REVISAO POS-TRABALHO

Imediatamente antes do inicio de cada atividade especifica no Canteiro de Obras, o Contratado devera e
devera fazer com que seus Subcontratados, por meio de seus Encarregados ou outra pessoa designada
(com competéncias e responsabilidades equivalentes), realizem uma reunido de HSE de verificacdo pré-
trabalho.

A verificacdo pré-trabalho deve ser repetida sempre que ocorrer uma mudancga nas condicdes de trabalho
ou quando novos funcionarios forem designados para as atividades. Nessa reunido, o Encarregado, ou
outra pessoa responsavel, e a equipe devem analisar todos os estdgios da atividade e as tarefas
relacionadas, avaliar as situacGes com risco potencial de ocorréncia de HSE e descrever o equipamento e
o material que devem ser usados e os comportamentos a serem adotados para a prevengao de incidentes.
A verificagdo pré-trabalho deve ser devidamente documentada e arquivada.

A verificagdo pré-trabalho deve garantir, também com o apoio de uma lista de verificagdo especifica, que
todos os trabalhadores:

= sejam informados sobre a atividade a ser realizada e os procedimentos operacionais;
= compreendam os riscos associados a atividade especifica a ser realizada;

= consequentemente, adotem todas as medidas necessarias para garantir que a atividade seja
realizada com seguranca e protegendo o meio ambiente.

No final da atividade, normalmente no final do dia, o Encarregado também deve organizar uma revisdo
pés-trabalho para coletar as licGes aprendidas com o trabalho, anotando as situagdes imprevistas
registradas e as medidas de seguranca que foram aplicadas para mitigar os riscos.
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Como o processo de verificagdo pré-trabalho e revisdo pds-trabalho é gerenciado por ferramentas digitais,
a equipe do Contratado envolvida no processo tera que se equipar com dispositivos que possam suportar
as ferramentas digitais da ENEL.

O Contratado devera solicitar a ENEL as autorizagdes/habilitacdo necessarias para usar as ferramentas
digitais.

10.5. TREINAMENTO

10.5.1. Treinamento basico

O Contratado devera garantir que todos os trabalhadores sejam treinados conforme exigido pela Lei e
pelos regulamentos, de acordo com a avaliagdo de risco, e que tenham um certificado de treinamento
competente valido.

Como exemplo, abaixo estdo listadas as competéncias desenvolvidas com um curso de treinamento
basico:

= Conceito de avaliacao de risco;

= Stop Work;

= Probabilidade de danos;

= Prevengado e protecao (EPI, EPC);

= Organizagdo da seguranca e do meio ambiente no Canteiro de Obras;

= Direitos, obrigagdes, violagdes e acdes disciplinares;

= Monitoramento no Canteiro de Obras por Inspetor da Lei ou pela ENEL.

10.5.2. Outros treinamentos necessarios

Todos os trabalhadores devem ser treinados para o trabalho designado, qualificados conforme exigido
pelas leis e regulamentos locais e pela avaliacdo de risco. Dependendo da exposicdo do funcionario a
determinados perigos, outros treinamentos obrigatérios podem incluir:

= Trabalho em altura;

= Treinamento da Global Wind Organization (GWO);

*  Protecdo respiratoria;

= Protecdo contra quedas;

= Entrada em espago confinado com necessidade de permissao;
= Seguranga na escavagao;

= Levantamento mecanico (incluindo amarragdo, eslingas, etc.);
= Levantamento manual;

= Arco elétrico/seguranca elétrica;

= OperagoOes de detonagdo;

= Licencga para operacao de guindastes, empilhadeiras e plataformas de elevagao;

= Treinamento ambiental (referente ao plano de gerenciamento ambiental do local, incluindo,
entre outros, o sistema de gerenciamento de residuos e produtos quimicos do local e o
gerenciamento ambiental de emergéncia);

=  Primeiros socorros;
= Treinamento de combate a incéndios
= Operagdo de maquinas

O Contratado, caso a legislagdo local ndo exija treinamento especifico para os riscos definidos na avaliagdo
de riscos, devera, em qualquer caso, desenvolver um sistema de treinamento a ser implementado
também pelos Subcontratados. O treinamento garantird a participagdo no projeto de funcionarios
qualificados capazes de realizar todo o trabalho de forma a evitar incidentes.

Em particular, o Encarregado, além do treinamento obrigatdrio exigido pela legislagdo local, deve receber
treinamento adequado, conforme indicado nos HSE Terms, paragrafo 8.1 b) e em relacdo as atividades
especificas realizadas no local.

O Contratado devera fornecer registros e certificagdes a esse respeito e de acordo com o paragrafo 8.1.1.
f), caso ainda ndo estejam disponiveis.
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10.5.3. Treinamento especifico sobre atividades de construcdo e operacao além dos

requisitos legais

Todo o pessoal operacional, no inicio de suas atividades no Canteiro de Obras, deve passar por
treinamento especifico para realizar a atividade de forma totalmente segura e respeitando o meio
ambiente. As certificagGes anteriores e o curriculo de treinamentos/experiéncias de trabalho semelhantes
realizados pelos trabalhadores devem ser compartilhados pelo Contratado; sob sua responsabilidade, o
Contratado devera avaliar os treinamentos/experiéncias de cada trabalhador especifico e, se adequados
as atividades designadas, o pessoal operacional podera evitar o treinamento descrito abaixo.

O Contratado, antes do inicio das atividades, devera apresentar a Enel uma lista detalhada com a
descricao do treinamento.

O Contratado é responsavel por realizar o treinamento adicional necessario, que terd duragdo adequada
(dependendo da dificuldade da atividade em treinamento) para permitir o aprendizado da metodologia
de trabalho em termos de qualidade, eficiéncia e seguranca. A primeira fase do treinamento sera
articulada em partes teoricas, partes praticas e consequente avaliagdo e tera duracdo de pelo menos um
dia; a segunda parte do treinamento (aprimoramento do conhecimento pratico durante as primeiras
atividades reais) tera duracdo total de mais 4 dias Uteis e sera executada com atividades paralelas com
trabalhadores especializados e/ou atividades autdbnomas controladas por Encarregados/Supervisores.
Todo o treinamento sera realizado com identificacdo visivel de cada trabalhador em relacdo a etapa do
treinamento (ou seja, elemento distintivo nos capacetes).

Em particular, o treinamento geral sera dividido em duas fases:
1 FASE (ndo menos que 1 dia)
I. Parte tedrica

- Fornecer aos trabalhadores uma ferramenta tedrica com o objetivo de mostrar como realizar
atividades com segurancga e respeito ao meio ambiente, detalhando todos os riscos associados.

- Apresentacdo detalhada das atividades em sala de aula, incluindo materiais e maquinarios
envolvidos, inclusive o compartilhamento de acidentes e impacto ambiental para as atividades
indicadas.

II. Parte pratica:

- Visdo das atividades a serem realizadas em campo, com o objetivo de mostrar ao trabalhador os
aspectos técnicos, de seguranca e acbes ambientais preventivas, relacionados ao sistema de
construgao utilizado no projeto;

- Execucdo pratica da atividade em campo, supervisionada por especialistas ou
Encarregados/Supervisores; a area do treinamento deve ser organizada em campo, a organizagao
dessa area deve ser delimitada e organizada como uma area de treinamento;

III. Avaliagdo: Avaliacdo escrita de cada funcionario para verificar o conhecimento teérico adquirido
e avaliacdo pratica na qual o funcionario deve demonstrar que é capaz de realizar o trabalho em
relacdo as suas qualificacbes do ponto de vista de qualidade, eficiéncia e seguranca. Ambas as
avaliagGes devem ser realizadas apds os pontos I e II, descritos anteriormente.

2 FASE (ndo menos que 4 dias)

IV. Atividades paralelas no campo: apds a conclusdo das etapas anteriores, haverd atividades
paralelas com trabalhadores especializados e atividades autébnomas controladas por
Encarregados/Supervisores a serem realizadas no local

Os trabalhadores que passarem no treinamento receberdao um certificado de "trabalhador treinado" em
um diploma e também terdo que usar um adesivo no capacete, o que permitird a identificagdo clara do
trabalhador pela equipe de HSE e pela supervisdo no campo. Os certificados adquiridos serdao entdo
considerados pela Enel em seus préximos projetos.

Assim como no caso da tecnologia solar, a parte de treinamento deve, no minimo, aprofundar a atividade
de empilhamento com maquinas de compactagdo, a montagem de estruturas, rastreadores e mddulos,
bem como a colocacdo de cabos; cada tipo de trabalhador deve ser treinado, obviamente, em relagao a
atividade relevante na qual estara envolvido.

10.5.4. Testes de amostragem no campo

Considerando os eventos ocorridos no projeto/local e as evidéncias das descobertas das inspecoes, a Enel
se reserva o direito de solicitar testes de amostragem em trabalhadores e/ou Encarregados a serem
realizados por ela mesma ou por terceiros (a cargo do Contratado) e pelo representante do Contratado
para avaliar os conhecimentos e habilidades dos trabalhadores especificos e, em caso de resultado
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negativo, o Contratado terd que garantir sessdes de treinamento adicionais; em caso de violagdes
repetitivas e mais graves do Contratado, serdo aplicadas as clausulas contratuais relevantes (conforme
os HSE Terms), eventualmente até a rescisdo do contrato

10.6. TURNOS DE TRABALHO E TRABALHOS SOLITARIOS

O Contratado e os Subcontratados, ao programarem as atividades, deverdao garantir a conformidade com
a legislacdo local aplicavel sobre horas normais de trabalho e horas extras e respeitar os direitos humanos.
Quando nao for regulamentado localmente, sugere-se a seguinte abordagem:

= A jornada de trabalho semanal em periodo integral deve ser de aproximadamente 40 horas por
semana.

= Com relacdo ao tempo de trabalho didrio, ndo ha limites, exceto o de garantir ao funcionario um
descanso de 11 horas dentro de 24 horas. Consequentemente, o funcionario ndo pode trabalhar
por mais de 12 horas por dia (+1 viagem para sua casa).

= O empregador também tem a obrigacdo de garantir um intervalo a cada 6 horas de trabalho
consecutivo, para permitir que o funcionario se alimente ou descanse de suas tarefas.

= Durante a semana de trabalho, deve haver pelo menos um dia de descanso a cada 6 dias Uteis.

Se, por motivos excepcionais, houver 7 dias de trabalho consecutivo, um dia de descanso é SEMPRE
OBRIGATORIO (portanto, o recurso ndo sera admitido no local)

Exemplo de execucgdo correta

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5
Worker 1 M A N AN R M Morning 07:00-14:00
Worker 2 A N SN R M A Afternoon 14:00-21:00
Worker 3 N SN R M A N Night 21:00-07:00
Worker 4 SN R M AN N AN After Night
Worker 5 R M A N SN R Rest

O turno de trabalho deve ser organizado levando-se em conta também a condigdo local e a
condicdo do vento. Os funcionarios que cumprem o turno didrio ndo podem realizar o turno
noturno seguinte.

E proibido trabalhar em condicdo solitdria sem contato visual entre os trabalhadores quando houver
prescricdo médica especifica para o trabalhador responsavel pela atividade ou quando a atividade
apresentar um ou mais riscos como elétrico, aprisionamento, afogamento, queda de altura, explosao,
projecdo ou queda de objeto (h > 2 m). Em todos esses casos, e também quando indicado pelo
Encarregado, cada atividade deve ser realizada com a possibilidade de ajuda e alerta mutuos entre os
trabalhadores.

10.7. TRABALHO NOTURNO OU CONDIGOES RUINS DE ILUMINAGAO NATURAL

Esse tipo de trabalho ndo é permitido sem a aceitacdo oficial da ENEL. O Contratado e os Subcontratados
deverdo apresentar a Enel um procedimento/declaragdo de método para validagdo da ENEL quando esses
trabalhos forem reconhecidos como necessarios e, antes do inicio da atividade, o Contratado e os
Subcontratados deverao apresentar o procedimento atualizado e a Permissao de Trabalho pelo menos 2
dias Uteis antes do inicio da atividade, a ser validada pela Enel. O documento deve incluir:

= Avaliagdo de risco;

= Medidas de mitigacao e luz artificial;

» Lista de pessoal autorizado a passar a noite;

*= Declaragdo do método/procedimento;

* Disponibilidade de estruturas de emergéncia abertas durante a noite.

Para obter mais detalhes, consulte "Requisitos minimos para trabalho noturno em Canteiros de
Obras".
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10.8. INICIATIVAS PARA MELHORAR A SEGURANCA

10.8.1. Palestras sobre ferramentas (verificacdo pré-trabalho)

Conforme indicado no item 10.3 dos HSE Terms, o Contratado e cada Subcontratado deverao realizar
conversas documentadas sobre a caixa de ferramentas antes do turno de trabalho (diariamente) e antes
da implementagdo de uma nova tarefa de trabalho.

Seu Encarregado, antes de executar o trabalho, reine os membros da equipe e passa a:

= Descrever detalhadamente as principais etapas de trabalho a serem realizadas e os riscos
associados a elas, com um nivel de detalhamento adequado a complexidade da atividade a ser
realizada;

= Chamar a atencgdo dos trabalhadores para as etapas de trabalho mais significativas em termos de
segurancga (por exemplo, onde é necessaria a coordenacdo entre diferentes atividades, o uso de
equipamentos especiais, etc.) e para as medidas de prevencdo associadas a serem adotadas para
evitar acidentes, exigindo expressamente sua observancia;

= Indicar o equipamento a ser usado, os Equipamentos de Protegdo Coletiva e os Equipamentos de
Protecao Individual necessarios, exigindo o controle de eficiéncia dos trabalhadores antes de
permitir seu uso;

= Confiar tarefas, fornecendo todas as explicacbes adicionais necessarias.

Se algumas operagdes mudarem durante os trabalhos ou se houver a percepgao de um perigo crescente,
sera necessario organizar uma nova verificagdo pré-trabalho (de acordo com a politica adequada) antes
de continuar os trabalhos. No final da reunido, o Encarregado pedira a cada membro da equipe que:

= Confirme sua compreensdo das tarefas especificas atribuidas;

= Concentre a atencdo nas medidas de seguranca especificas necessarias em cada estagio do
trabalho;

= Defina as atividades de coordenacdao com os outros trabalhadores e quaisquer outras
especificagoes;

= Certifique-se de que, antes do trabalho, as medidas de prevengao tenham sido implementadas
ou estejam disponiveis.

O Encarregado compila um relatério resumido de verificagdo pré-trabalho, no qual estdo resumidos os
principais pontos-chave resultantes da reunido. O Diretor de seguranga mantém a documentagdo da
reunido. Os trabalhadores que comparecerem a reunido deverdo assinar a folha de presenca e participar
relatando quaisquer perigos conhecidos no Canteiro de Obras, deficiéncias de equipamentos, etc. A Enel
adota seu proprio procedimento para a conversa sobre a caixa de ferramentas, chamado de verificacao
pré-trabalho e revisdo pds-trabalho, que pode ser apresentado ao Contratado caso ele ndo tenha nenhum
procedimento implementado.

10.8.2. Iniciativas de Seguranca Comportamental

Iniciativas de seguranga comportamental A ENEL implementa iniciativas destinadas a melhorar a cultura
de seguranga e meio ambiente, aumentar a conscientizagdo dos trabalhadores sobre seguranca e meio
ambiente e eliminar ou mitigar os riscos no Canteiro de Obras. A ENEL podera exigir que os Contratados
se unam a esse compromisso ou projetos, implementando essas iniciativas nos Canteiros de Obras. As
instrucGes e as folhas de relatério de dados serdo enviadas aos contratados.

11. VEICULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

O Contratado devera fornecer e usar todos os veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas e materiais
em conformidade com as leis aplicaveis, necessarios para a execucdo adequada, segura e de alta
qualidade do escopo do Contrato.

Em areas onde o risco de capotamento foi destacado, todos os veiculos e maquinas devem ser equipados
com gaiola de protegao.

Usar veiculos, maquinarios, equipamentos, ferramentas e materiais e padroes de melhores praticas
estabelecidos nos regulamentos aplicaveis, além dos requisitos dos HSE Terms, disponibilizar (e
encaminhar, se necessario) a Enel, antes do inicio de cada atividade no Canteiro de Obras, todas as
informacgdes relacionadas aos veiculos, maquinarios, equipamentos e materiais que serdo usados no
desempenho da atividade especifica. A Enel se reserva o direito de validar essas informagdes antes de
autorizar a execugdo da atividade. Além disso, a Enel podera exigir uma declaragdo relevante assinada
pelo Contratado, abstendo-se de usar veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas e materiais de
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propriedade da Enel sem autorizacdo prévia por escrito.

O Contratado devera garantir que todos os veiculos, maquinas, equipamentos e ferramentas recebam
manutencgao regular para resistir a deterioragdo (incluindo coberturas de material de protecdo, isolamento
e outros). Além disso, eles devem ser equipados com todos os elementos que garantam seu uso seguro
(luzes, alarmes, espelhos retrovisores, protecdes, etc.). E proibido o uso de veiculos, maquinas,
equipamentos e ferramentas sem os dispositivos de protecao.

Os veiculos, as maquinas, os equipamentos e as ferramentas do Contratado s6 devem ser usados por
pessoal autorizado. Quando exigido pelo Contrato ou pela lei aplicavel, o Contratado devera autorizar
apenas pessoal treinado e/ou qualificado, que devera possuir certificacdo para o uso ou licenga/permissao
para dirigir.

A Enel autorizarad preventivamente a entrada de veiculos e maquinas do Contratado e do Subcontratado
no Canteiro de Obras para a execugdo das atividades do Contrato. Todos os veiculos e maquinas usados
no Canteiro de Obras devem ter um numero de identificacdo e o logotipo da empresa do Contratado ou
Subcontratado.

A ENEL reserva-se o direito de inspecionar todos os elementos e documentacgao relevante descritos nesta
subsecdo, antes e durante o uso de maquinas, veiculos, Equipamentos e ferramentas, a fim de verificar
sua conformidade com a Lei, normas e Requisitos de HSE aplicaveis, bem como com as disposicdes do
Contrato. Se, durante a inspecao, a Enel verificar que eles ndo estdo em conformidade, o Contratado
devera interromper imediatamente e/ou remové-los do Canteiro de Obras.

11.1. GUINDASTES, MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM, EMPILHADEIRAS

O Contratado devera garantir que todas as maquinas, ferramentas e equipamentos sejam identificados,
seguros para uso e mantidos em condigbes seguras, conforme prescrito no Manual de Manutengao. O
Contratado devera garantir a disponibilidade de um registro especifico contendo todas as maquinas,
ferramentas e equipamentos, incluindo a Certificacdo Apropriada para uso e o manual de manutencao.
Os numeros de identificacdo listados no registro devem ser exibidos junto com o logotipo do Contratado
na lateral/frente ou na traseira do maquinario, facilitando a identificagdo do proprietario.

11.1.1. Guindastes

Qualquer Contratado ou Subcontratado que opere um guindaste ou execute amarracdo no local devera
ter um programa para lidar com os perigos que inclua os itens abaixo:

Somente pessoal treinado, qualificado e certificado deve operar guindastes e outros veiculos
autopropelidos equipados com esse tipo de equipamento de levantamento.

Somente pessoal aprovado e certificado deve ter permissdo para operar guindastes. O Contratado devera
fornecer a ENEL certificagdo por escrito para cada funcionario que possa operar um guindaste.

Todos os guindastes devem receber manutencgao rigorosa de acordo com as recomendagdes do fabricante.
O registro de manutencgdo deve estar disponivel para a ENEL.

A seguir estdao os requisitos para minimizar a possibilidade de um incidente durante as operagdes de
guindaste e de amarragdo:

v Defina o acesso ao guindaste no Canteiro de Obras e localize sua colocagdo. Também deve ser
definida a faixa de movimentagao e levantamento de cargas e seu armazenamento.

v E necessario um plano de elevagdo para todas as elevagbes pesadas; uma elevagdao pesada
corresponde a 75% da capacidade do guindaste. Todos os elevadores pesados devem ser
identificados antes da construgdo e incluidos nas declaragdes de método dos Contratados.

v' Todo o pessoal deve estar afastado de uma carga antes de ela ser coletada e deve permanecer
afastado o tempo todo. O pessoal deve ficar de frente para o guindaste, com visdo total do
operador do guindaste e/ou do sinaleiro. Os funcionarios, inclusive os que estiverem segurando
cabos de apoio, nunca devem ficar sob cargas suspensas nem ficar entre a carga e outros
objetos onde possam ficar presos ou ser esmagados.

v" O operador do guindaste nunca deve deixar o controle enquanto uma carga estiver suspensa.
Os guindastes ndo devem ser deixados conectados a secdes de torres, montadas ou nao, sem
um operador em seu controle.

v" Os cabos de apoio ndo condutores devem ser usados para controlar todas as cargas suspensas.
Correntes ou cabos de ago ndo sdo aceitos. Os cabos de apoio devem ser fixados antes de a
carga ser levantada.

v" Um Unico sinaleiro designado devera ser usado se o operador do guindaste ndo tiver visdo total
das operagdes, especialmente quando estiver se movendo em uma area restrita com a presenca
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de outros trabalhadores. Quando for pratico, recomenda-se também o uso de radios ou outros
equipamentos de comunicacdo. O operador do guindaste deve responder apenas aos sinais do
sinaleiro, mas deve obedecer a um sinal de parada de qualquer pessoa a qualquer momento.

Todos os veiculos devem ter luzes de adverténcia, luzes apropriadas se forem usados a noite,
um alarme que sinalize quando o veiculo estiver dando ré e, para veiculos pesados, um
dispositivo de seguranga ativo para evitar interferéncia homem-maquina

O operador do guincho devera inspecionar as linhas de elevacdo, o cordame, as eslingas e os
encaixes/fixadores do guindaste diariamente quando estiverem em uso ou antes de cada
elevagdo e substitui-los, se necessario. Esse equipamento deve ter a classificacdo adequada
para a carga pretendida e etiquetas de certificacdo anexadas a todas as eslingas.

Um guindaste ndo deve ser usado para puxar uma carga para os lados.

A lancga do guindaste ndo deve ser usada como escada para caminhar, exceto para a manutencgao
necessaria da lanca e de seus componentes.

Quando ndo estiver em uso, a lanca do guindaste devera ser mantida no berco.
Para a amarragdo, nunca use uma corrente quando for possivel usar um cabo de ago.

Determine o peso da carga antes da amarragdao e ndo exceda a carga de trabalho segura de
nenhum equipamento.

Antes de serem desengatadas, todas as cargas devem ser apoiadas no chdao com segurancga e
bloqueadas adequadamente.

Uma avaliagdo das forgas do vento deve ser realizada antes de iniciar a tarefa.

11.1.2. Empilhadeira

Somente pessoal treinado e qualificado deve operar empilhadeiras.
Deve ser realizado treinamento para o operador

O Contratado devera fornecer certificacdo por escrito a ENEL para cada funcionario que possa
operar uma empilhadeira.

Todas as empilhadeiras devem receber manutencgdo rigorosa de acordo com as recomendagoes
do fabricante. O registro de manutengdo deve estar disponivel para a ENEL.

Os funcionarios ndo devem subir em empilhadeiras.

A empilhadeira deve ter luzes de adverténcia, luzes apropriadas se for usada a noite e um alarme
que sinalize quando o veiculo estiver dando ré.

Quando uma empilhadeira for deixada sem supervisdo, os garfos deverdao ser totalmente
abaixados, os controles colocados na posicdo "desligado" ou "neutro", a energia desligada e os
freios acionados. As rodas deverao ser bloqueadas se a empilhadeira estiver estacionada em
uma ladeira. As chaves de ignicdo devem ser removidas e armazenadas em um local seguro.

O operador da empilhadeira deve garantir que as rodas da empilhadeira estejam devidamente
bloqueadas antes de descarregar.

Os cintos de segurancga devem ser usados ao operar qualquer equipamento.
Todos os movimentos devem ser realizados com o garfo na posigao baixa.

Em caso de declives e terrenos irregulares, o operador devera ser instruido para evitar o
tombamento da empilhadeira. Todos os equipamentos devem ter um sistema de protegdo contra
capotamento.

11.1.3. Maquina de compactagao

Para o trabalho de empilhamento, o Contratado deve escolher maquinas de compactagdo que tenham
sistemas de seguranca de Ultima geragdo para proteger a seguranca e a saude dos trabalhadores. Do
ponto de vista da construgdo, as maquinas devem atender aos requisitos de seguranga para os riscos
relacionados ao tipo de uso previsto no local.

As maquinas no local devem obrigatoriamente respeitar estes requisitos:

Protecdo fisica (concha ou grade) de todas as partes moveis para evitar o aprisionamento ou a
ejecdo de lascas

Protecdo da esteira para evitar esmagamento ou aprisionamento dos pés
Bloqueio fisico de seguranca de todas as pecas de movimento durante a operagdo de manutencao

Uso de correntes ou cabos de aco certificados, previstos no manual da maquina e adequadamente
dimensionados para o peso levantado
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Em geral, é possivel usar a maquina de compactacdo para dobrar ou extrair estacas somente se essa
operacdo estiver prevista no manual da maquina e com ferramentas especificas.

A escolha preferencial das maquinas pelo Contratado deve recair sobre aquelas que atendam aos
seguintes critérios de seguranca:
e Maquinas equipadas com dispositivos de seguranca redundantes para evitar a queda acidental
do martelo;
e Maquinas equipadas com sensores para gerenciamento de interferéncia homem-maquina;
e Maquinas com plano de manutencgdo preventiva periddica fornecido pelo fabricante;
e Maquinas equipadas com um console de controle ergonémico e facil de usar (como alternativa,
¢é preferivel um console controlado por radio);
e Ma&quinas equipadas com sistemas de protegdo em caso de rompimento acidental das
mangueiras hidraulicas;
Além dos requisitos anteriores, é preferivel que as maquinas sejam equipadas com as seguintes instrucdes
de operagao:
e Avaliagao de risco e procedimento de posicionamento vertical do poste por um segundo operador
e Procedimentos de emergéncia que devem ser seguidos escrupulosamente pelos operadores em
caso de: Martelo emperrado/parado;
¢ Quebra ou afrouxamento dos sistemas de levantamento do martelo (pistdo hidraulico, corrente,
porca de anel ou outro sistema fornecido);
¢ Afundamento repentino do solo abaixo da maquina.

11.2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Todas as ferramentas e equipamentos deverdo ser inspecionados regularmente pelo Contratado, no
minimo mensalmente ou conforme exigido pela Lei aplicavel e pelas avaliagdes de risco.

Todo o pessoal do Contratado deve ser competente ao operar ou usar ferramentas e equipamentos. Isso
deve incluir:

Certificado apropriado de competéncia profissional;

Instrumentos de medicdo de precisdo com calibracdo certificada por um érgao externo;
Certificado de treinamento em tarefas, quando necessario;

Ferramentas com pontas ou bordas afiadas nas caixas de ferramentas devem ser protegidas
com uma tampa;

Nao serdo permitidas ferramentas improvisadas (caseiras) no local;

Todos os cinzéis usados no local devem ser equipados com um protetor de mé&o para evitar
ferimentos nas mdos em caso de falha com o martelo;

e Ao usar o tipo de conexdo de intertravamento de uma linha aérea, devem ser instalados
protetores de chicote para evitar desconexdo acidental;

e O ar comprimido nunca deve ser usado para nenhum outro fim que ndo seja aquele para o
qual foi fornecido;

e Para evitar lesGes ao pessoal e perda de material, um dispositivo de parada de emergéncia
que permita que os trabalhadores parem a maquina durante uma emergéncia, apertando um
botdo ou puxando uma corda (quando necessario).

Em caso de uso de ferramentas manuais, mantenha-se na posicdao correta e certifique-se de que nao
haja obstéculos em seu caminho quando estiver usando a ferramenta e ndo remova a protegdo. Quando
possivel, use o tipo moderno equipado com o botdo de homem morto.

Se no local forem usados veiculos elétricos, o Contratado devera preparar uma area dedicada dentro do
acampamento do local, equipada com dispositivos para carregar as baterias.

12. SUBSTANCIAS PERIGOSAS (GERENCIAMENTO DE MATERIAIS)

De acordo com os HSE Terms, a prescricao, a embalagem e a rotulagem de substancias perigosas devem
fornecer informagdes para o descarregamento, o armazenamento e 0 manuseio seguros.

O manuseio, o transporte e o armazenamento de materiais perigosos devem estar em conformidade com
a Lei aplicavel e com as instrucdes operacionais especificas do local.

Os Contratados devem garantir que a instalacdo de armazenamento de qualquer material perigoso no
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local:
- Seja protegida e, em caso de cilindro, seja fixada em uma posicao vertical;

- Possua uma bacia de contencdo que contenha o possivel volume de derramamento
(volume em conformidade com a Lei aplicavel)

- O kit antivazamento deve estar disponivel quando houver risco de derramamento de
liquido.

- Uma folha de instrugGes de emergéncia deve estar sempre disponivel no local com
instrucdes e todas as folhas de dados

Todas as Fichas de Dados de Seguranca devem estar disponiveis no armazenamento e acessiveis na area
de trabalho.

A area dedicada deve ser equipada com uma estacao de lavagem de olhos e um chuveiro de emergéncia.

12.1. EXPLOSIVO

No caso de atividade a ser realizada com o uso de explosivos, o risco deve ser avaliado e o Contratado
devera nomear uma pessoa especializada dedicada e treinada para gerenciar e preparar explosivos e
devera tomar todas as medidas de prevencdo de seguranca e ambientais.

= A licenca para transporte e armazenamento de materiais explosivos deve ser obtida, conforme
exigido pela Lei aplicavel

= A area de armazenamento deve ser segregada, localizada longe de areas com muita vegetagao,
combustiveis (6leo armazenado, diesel, etc.) e em uma superficie incombustivel

= Sistema de vigilancia por video remoto implementado em tempo integral

= Declaracdo de Risco e Métodos Especificos para as atividades

12.2, ASBESTOS

Sem prejuizo dos HSE Terms, em qualquer caso de trabalho que envolva materiais que contenham
amianto (ACMs), a ENEL fornecera indicacbes sobre seu gerenciamento. De acordo com a visdo geral,
durante a construgdo ndo é permitido o uso de materiais que contenham amianto. Os ACMs podem ser
protegidos ou removidos antes do inicio do trabalho e o Contratado deve manter sob controle todas as
medidas de prevencdo, autorizacdes legais para remocao, transporte e descarte final. O método exato
pode variar dependendo de muitos fatores, mas estara sujeito a Lei aplicavel. O Contratado devera
notificar prontamente a ENEL sobre todos os ACMs encontrados no Canteiro de Obras e, se exigido pela
Enel, uma campanha de investigacdo adequada e uma analise de amostra no material/construgdo/solo
existente deverao ser realizadas pelo Contratado antes de iniciar as atividades no local.

12.3. JATEAMENTO DE AREIA

Os possiveis perigos durante as operagdes de jateamento de areia incluem, entre outros, a inalacdo de
poeira (incluindo chumbo da tinta ou silica do meio de jateamento), altos niveis de ruido, alta pressao
operacional do equipamento, etc.

Os requisitos a seguir para minimizar a possibilidade de um incidente durante as operagdes de jateamento
de areia devem ser incluidos no programa do Contratado:

- Deve-se usar protecao respiratoria e auditiva aprovada.

- Deve-se usar protecdo adequada para os olhos e, em qualquer caso, um chuveiro para lavar os
olhos deve estar presente na area

- 0 uso de areia de silica no meio de jateamento é desaconselhado.

- Os revestimentos de tinta que estdo sendo removidos por operacdes de jateamento de areia
devem ser considerados como contendo chumbo, até que se prove o contrario.

- Verifique diariamente se ha vazamentos e sinais de desgaste em todas as mangueiras.
- Desconecte e bloqueie toda a energia elétrica antes de aplicar o jato de areia.

- Os bicos de jateamento devem ser equipados com um dispositivo de corte (interruptor de
homem morto).

- Proteja e prenda todas as conexdes da mangueira de ar de alta pressao.
- Todos os conectores de mangueiras de ar devem ser fixados com pinos ou fios para evitar que
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se soltem.
- Devem ser colocadas placas de adverténcia identificando os possiveis perigos.

124, PINTURA

Os possiveis perigos durante as operagdes de pintura incluem, entre outros, a inalagdo de vapores téxicos
ou névoa de pulverizacdo, perigo de incéndio devido a solventes na tinta, impacto ambiental etc. Os
requisitos a seguir sdo para minimizar a possibilidade de um incidente durante as operacdes de pintura e
devem ser incluidos no programa do Contratado:

- Deve-se usar protecdo respiratoria aprovada;

- Deve-se usar protecdo ocular aprovada e, em qualquer caso, deve haver um chuveiro para lavar
os olhos na area;
- Figue atento e elimine as fontes de ignicdo na area de trabalho;

- A ventilacdo (mecéanica ou natural) deve ser adequada para manter a atmosfera de trabalho
abaixo de 10% do Limite Inferior de Explosividade (LEL) e o teor de oxigénio (0O2) acima de
19,5%;

- Sangre ou despressurize todas as linhas antes de desconectar;

- Devem ser colocadas placas de adverténcia identificando os possiveis perigos;

- O Contratado é responsavel por cumprir a legislacao local referente aos limites de Compostos
Orgénicos Volateis (VOCs), treinamento, selecdo de equipamentos de limpeza e solventes de
preparacao de superficie, manutencdo de registros, emergéncia e descarte. Se ndo for
especificamente regulamentado pela autoridade local, o Contratado devera preferir comprar
tintas/solventes com o menor teor de VOCs, desde que razoavelmente praticavel.

13. PROTEGAO DO MEIO AMBIENTE

Além da prescrigcdo/requisigdo dos HSE Terms com relagdo a protecdo ambiental, sequem abaixo outros
itens especificos que o Contratado se compromete a fornecer.

13.1. RISCOS AMBIENTAIS

As possiveis causas de emergéncia sdo:
- Derramamentos de poluentes (6leo, combustiveis, aguas residuais, etc.)
- Contaminacdo de agua poluida, agua residual branca e preta

Deve ser desenvolvido um procedimento de emergéncia para derramamentos de produtos quimicos ou
outros possiveis incidentes.

Todos os locais sensiveis serdo identificados, como rios e areas Umidas, e serdo desenvolvidos
procedimentos para garantir o manuseio adequado de derramamentos de 6leo/combustivel ou produtos
quimicos nessas areas. Sera assegurado que todos os funcionarios estejam cientes do procedimento a
ser seguido em caso de derramamentos e vazamentos acidentais. Serd assegurado que os materiais e
equipamentos necessarios para lidar com derramamentos e vazamentos estejam disponiveis na area de
trabalho o tempo todo. Todos os funcionarios serdo treinados para lidar adequadamente com todos os
vazamentos e derramamentos acidentais no local.

Para minimizar os riscos, as medidas de prevencao relatadas neste documento sobre fontes de possivel
contaminagdo devem ser executadas nas areas do Canteiro de Obras.

Para obter mais detalhes, consulte "Reabastecimento de veiculos e maquinas nos Canteiros de Obras".
13.2. ANIMAIS PERIGOSOS

O Contratado e os Subcontratados deverdo considerar o risco de animais, como cobras, répteis, aranhas
e animais selvagens em seu plano de emergéncia e implementar todas as medidas razoaveis para evita-
lo. A ENEL exige uma avaliagdo preliminar dos animais mais comuns presentes no local. Em caso de
presenga, a ENEL podera exigir:

- Procedimento a ser seguido em caso de picada de cobra ou ataque de animal (pessoa de
referéncia a ser chamada);
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Treinamento de todos os funcionarios em relacdo ao procedimento com animais;

Nomeacdo de pessoas validas e treinadas para cuidar de picadas de cobras e manusear/capturar
répteis com seguranca;

Treinamento de um grupo de funcionarios da equipe para capturar e realocar animais perigosos,
aranhas e cobras;

Uso de EPIs adequados;

Em caso de presenca de animais selvagens perigosos, o Contratado devera tomar todas as medidas
razoaveis para evitar o risco, tais como:

13.3.

Treinamento de todos os funcionarios sobre o risco e as medidas implementadas;

Contrato com um tratador de animais treinado para auxiliar o Contratado no gerenciamento da
presenca de animais selvagens;

Uso de EPIs adequados;

Fornecimento de uma patrulha de vigilancia em tempo integral (especialmente antes da
construcao da cerca).

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Sem prejuizo dos HSE Terms, o Contratado devera estabelecer um plano que devera ser seguido durante
a classificagdo, manuseio, armazenamento, transporte e descarte dos residuos gerados como resultado
das atividades tipicas de construcdo/descomissionamento/manutencdo, de acordo com a lei aplicavel e
com 0s requisitos abaixo:

13.4.

O primeiro objetivo do plano deve ser minimizar os efeitos negativos da geracao e do
gerenciamento de residuos sobre a saude humana e o meio ambiente, portanto, deve visar a
redugdo do uso de recursos e favorecer a aplicacdo pratica da hierarquia de residuos: prevengao,
preparacao para reutilizagao, reciclagem, outras recuperagdes (por exemplo, recuperagao de
energia, materiais reciclaveis em servicos de alimentacdo, etc.) e descarte

O Contratado devera dar preferéncia a materiais de contelido bioldgico, componentes reciclaveis
ou reutilizaveis e materiais de conteldo reciclado e, em geral, usar os recursos em seu potencial
maximo durante todo o ciclo de vida para aumentar a eficiéncia (na fabricacdo, no projeto, na
construcdo, na operacao, na renovacao e no fim da vida Gtil do produto).

Identificacdo de local(is) designado(s) para armazenar diferentes tipos de residuos, como
materiais ndo reciclados e residuos perigosos. Antes de fazer um pedido ou um contrato com
um transportador de residuos, sera solicitado ao transportador que forneca uma cépia de sua
Licenca de Transportador de Residuos ou prova de registro como Transportador de Residuos
pela autoridade local. Uma cépia dessa aprovacao devera ser mantida no local, no arquivo
ambiental.

O plano de gerenciamento de residuos também deve incluir um capitulo especifico dedicado aos
residuos de demoligdo e ao material escavado, se houver.

Os residuos devem ser segregados na fonte e removidos por um Contratado licenciado de
remocao de residuos.

Os residuos devem ser removidos regularmente a fim de respeitar os limites de armazenamento
de residuos em conformidade com a Lei aplicavel. Se ndo houver exigéncia especifica por lei, o
Contratado devera garantir e respeitar os seguintes limites: ndo mais do que 100 m3 de residuos
ndo perigosos e ndo mais do que 20 m3 de residuos perigosos e, se ndo exceder essa quantidade,
ndo mais do que 3 meses para residuos perigosos e 6 meses para residuos ndo perigosos.

O armazenamento de residuos no local fora das areas designadas é absolutamente proibido e
deve ser considerado uma nao conformidade grave com os requisitos de HSE. O armazenamento
temporario nas areas dos Canteiros de Obras deve ser feito em recipientes apropriados e deve
ser limitado ao tempo de execugao das atividades.

Os painéis fotovoltaicos quebrados devem ser separados e coletados como residuos de
equipamentos elétricos e eletronicos (WEEE), com atencdo especial para evitar a dispersdo de
quaisquer fragmentos no meio ambiente;

Intervengdes necessarias para delimitar eventuais areas poluidas, garantindo a protegdo
ambiental e as condicOes de segurancga;

Andlise quimica de solo e agua poluidos.

EMISSOES ATMOSFERICAS E POEIRA
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Os principais problemas induzidos na atmosfera sdo a geracao de poeira e as emissdes de gases e
particulas. Esses impactos estdo relacionados as atividades de escavacdo/demolicdo e ao transito de
veiculos pesados. A amostragem da qualidade do ar deve ser garantida pelo Contratado para verificar as
condicdes no local.

Para evitar a emissdo de poeira pelos veiculos, certifique-se de que todos os veiculos que entram ou saem
do local com uma carga que possa gerar poeira estejam cobertos, exceto durante o carregamento e o
descarregamento. Instale, opere e mantenha medidas e/ou equipamentos de controle de poeira nas areas
em que o risco for identificado (como caminhdes-tanque modveis equipados com uma bomba e sprays
para suprimir a poeira de estradas ndo vedadas ou da area de armazenamento, ou considere dias de
vento no plano de atividades); por fim, os veiculos devem respeitar os limites de velocidade da lei, se
houver, e devem circular em baixa velocidade no Canteiro de Obras. O solo solto devera ser compactado
0 mais rapido possivel apds escavacao, nivelamento ou preenchimento.

Para evitar emissbes de gases e particulas, use veiculos equipados com catalisadores, filtros de
particulados para motores a diesel e tenha o controle e faga a manutengdo de todos os veiculos usados.

A fim de reduzir o consumo de combustivel féssil usado pelos geradores, de acordo com a solicitacéo da
ENEL, o Contratado devera fornecer e instalar no local um pequeno sistema fotovoltaico para as
necessidades de energia.

13.5. GERENCIAMENTO DE AGUA

O Contratado devera garantir que:
= Todas as retiradas sao usadas somente para a finalidade da autorizagao;

= Ha um monitoramento regular de todas as licengas para descargas de agua e retiradas de agua
de acordo com a Lei e/ou autorizagao local;

= As medidas de controle de erosdo e o dispositivo de tratamento sdo instalados antes do inicio
do Canteiro de Obras para minimizar a ameaca de inundacdo e a perda de solo rico em
nutrientes, manter os regimes de fluxo de quaisquer cursos de agua e evitar qualquer
deterioracdo na qualidade da agua e do solo;

= A drenagem da calha e das areas de perturbacdo é projetada para minimizar as velocidades de
fluxo da superficie;

= Adogdo, sempre que possivel, de um sistema de recirculagdo de dguas que permita a reutilizagao
da dgua tratada no processo de producdo;

= O solo solto deverd ser compactado o mais rapido possivel apds escavacdo, nivelamento ou
preenchimento;

= A limpeza dos equipamentos e a lavagem dos misturadores devem ocorrer em compartimentos
de lavagem designados (com agua contaminada coletada, armazenada/contida) para garantir
que a agua de lavagem contaminada ndo entre no ambiente;

= A amostragem da qualidade da agua deve ser garantida pelo Contratado para verificar as
condigbes no local. Pelo menos, a cada dois meses, a amostra deve ser fornecida pelo
Contratado responsavel pelo Acampamento do Local.

Para obter mais detalhes, consulte "Lavagem de veiculos nos Canteiros de Obras".

13.6. RUIDO E VIBRAGCAO

Deve-se dar atencado especial a avaliacao dos impactos de ruidos e vibragdes.

As atividades que geram a maior contribuicdo em termos acusticos sdo, em geral: demolicdo, escavacdes
e terraplenagem, produgdo de concreto e cimento. O Contratado e os Subcontratados devem garantir
gue o limite listado na Lei aplicavel seja respeitado e que medidas para limitar o ruido do Canteiro de
Obras sejam implementadas.

Os distribuidores de protetores auriculares devem estar disponiveis no local onde houver a presenca de
tais atividades.

O Contratado deve implementar estas medidas de controle:

= A construgdo de maquinas e aparelhos deve estar em conformidade com os mais recentes
desenvolvimentos técnicos (por exemplo: driver vibratério de alta frequéncia);

= Manutencao periddica de maquinas e equipamentos com motor de combustdo interna de acordo
com as instrugdes do fabricante;
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= Na escolha do local das maquinas e equipamentos estacionarios deve ser privilegiada a distancia
méaxima em relagdo a quem é sensivel ao ruido;

= O ruido e a vibracdo medidos fora do local devem estar em conformidade com a Lei aplicavel,
minimizando o impacto sobre alvos sensiveis;

= Instalagdo de painéis acusticos provisorios;
= A verificagdo das emissOes de ruido deve ser garantida pelo Contratado por meio de medigdes
fixas e portateis no local.

13.7. BIODIVERSIDADE

Medidas de prevencao para proteger a biodiversidade no local devem ser tomadas em conformidade com
a legislacdo, autorizacGes e licencas aplicaveis, bem como com as disposi¢cdes do relatério do Plano de
Gestdo Ambiental (EMPr) aprovado, incluindo as recomendacdes e as medidas de mitigacdo no relatorio
de Avaliagao de Impacto Ambiental (EIAr) e nos estudos especializados.

O Contratado e os Subcontratados devem cumprir os seguintes planos:

= Plano de Gerenciamento de Invasoras Estrangeiras. Esse plano inclui medidas de mitigagdo para
reduzir a invasdo de espécies exoticas e garantir que o monitoramento continuo e o
gerenciamento da remocdo de espécies exodticas sejam realizados;

= Plano de Resgate e Protecdo de Plantas, que permite o transplante maximo de espécies
importantes para a conservagdo das areas a serem transformadas;

= Plano de revegetacgao e reabilitacdo de habitat.

O Contratado devera garantir a protecdo das espécies animais nativas e, em caso de ferimento durante
as atividades de trabalho, devera ser garantido o atendimento veterinario.

13.8. CANTEIRO DE OBRAS SUSTENTAVEL E PLANTA SUSTENTAVEL

A ENEL, como produtora de energia renovavel, contribui para o desenvolvimento sustentavel. A ampla
geracgao a partir da dgua, do sol, do vento e do calor da Terra favorece a autossuficiéncia das nagdes e,
ao mesmo tempo, apoia a protegao ambiental.

No entanto, a abordagem da ENEL em relacdo a sustentabilidade ndo se limita a sua natureza
intrinsecamente "ecoldgica", mas também promove uma estratégia que integra a sustentabilidade nos
processos de negdcios e em toda a cadeia de valor.

Quaisquer iniciativas sustentdveis em bases voluntdrias ou exigidas pela autorizacdo devem ser
informadas a ENEL e mantidas sob monitoramento por KPIs dedicados. A ENEL gerenciara a campanha
de comunicagao sobre a iniciativa.

A ENEL podera exigir que o Contratado participe e colabore na implementacdo de um "Canteiro de obras
sustentavel" e de uma "Planta sustentavel".

14. RELATORIOS
14.1. KPIs DE SEGURANGCA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Para ter um controle total do desempenho das iniciativas de seguranca, ambientais e sustentadveis do
Canteiro de Obras, a ENEL exige que o Contratado e os Subcontratados implementem um sistema de
relatdrios de aspectos de HSE, com base nas instrugdes a seguir:

= Registro de presenga do trabalhador: registro dos trabalhadores e supervisores presentes no
local, incluindo o nimero de horas trabalhadas. O registro de presenca semanal deve ser enviado
a ENEL no final da semana seguinte aquela para a qual os dados foram coletados.

= Registro de presenga de veiculos: registro dos veiculos presentes no Canteiro de Obras. O
registro de presenca semanal deve ser enviado a ENEL no final da semana seguinte aquela para
a qual os dados foram coletados.

= Ata de reunido: a ata de reunido de cada reunido de Seguranga e Meio Ambiente deve ser
enviada a ENEL dentro de 48 horas apds a reunido.

= Relatério de auditoria: cada auditoria realizada pelo Contratado devera ser apresentada a ENEL
no prazo de 48 horas apds a auditoria.
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= Registro de iniciativas de HSE: o registro da participacdo ou do desempenho das iniciativas de
HSE deve ser enviado a ENEL conforme as instrucGes fornecidas.

= Relatérios de incidentes: O Contratado devera notificar qualquer incidente ou evento no Canteiro
de Obras, seguindo as instrucdes dos HSE Terms da ENEL.

A ENEL se reserva o direito de exigir o uso de um formato padrdo para os relatérios listados acima.
Com relacdo aos relatdrios ambientais, a ENEL exige mensalmente o seguinte:

o Consumo de eletricidade [MWh];

o Energia gerada no Canteiro de Obras por fontes renovaveis [kWh];

o Compensacédo de CO? [kg];

o Consumo de combustivel (Gasdleo/Diesel[t], Gasolina[t], GLP[t], Gas natural [m3*103],
Biodiesel/Alcool);

o Quantidade total de fluxos de trafego (nimero de acessos/passagens do portdo principal do
Canteiro de Obras) relacionados ao fornecimento de materiais do local;

o Despesas* [t] (Concretos, Areia e cascalho para atividade de construgdo, Ferro, Cimento e cal
para atividade de construgdo, Estruturas e tubos de aco, Barra para concreto, Acido C|0I’IdI’ICO
Soda caustica, Oleo lubrificante biodegradavel e ndo biodegradavel, Oleo dielétrico, Oleo
contendo PCB, Outro 6leo ndo biodegradavel);

o Solo/Rochas* [m3]: Solo escavado no Canteiro de Obras, solo de transporte reutilizado no
Canteiro de Obras, solo contaminado reabilitado no Canteiro de Obras;

o Consumo de agua (agua potavel/ndo potavel) [m3]: de aguas superficiais (rios, lagos, aguas
meteodricas que ndo se juntam as aguas residuais industriais, etc.), de pocos, de aquedutos, de
estacOes de tratamento de aguas residuais;

o Aguas residuais descartadas [m3];

o Carga poluente em aguas residuais descarregadas [kg], metais e compostos (expressos como
equivalente metalico), nitrogénio total (expresso como N), fosforo total (expresso como P),
demanda quimica de oxigénio, demanda bioldgica de oxigénio);

o Derramamentos ou vazamentos acidentais de liquido no solo [n°, m3];

o Outros incidentes ambientais (nUmero de animais mortos, passaros, morcegos, etc.), excluindo
derramamentos ou vazamentos [n°];

o Areas ocupadas por terras de recuperagao [m3];

o Quantidade total de producdo de residuos domésticos [t] e quantidade total reciclada ou
reutilizada [t];

o Quantidade total de producdo de residuos especiais ndo perigosos [t] e quantidade total
reciclada ou reutilizada [t];

o Quantidade total de produgdo de residuos especiais perigosos [t] e quantidade total reciclada
(t];

o Extensdo do Canteiro de Obras (superficie ocupada por atividades de construcdo [m?]);

o Quantidade de solo escavado* [m3]);

o Outros KPIs ambientais ou sustentaveis poderdo ser solicitados pela ENEL.

15. CONTRATADOS E SUBCONTRATADOS

A Enel, em seu processo de aquisicdo, conta com fornecedores qualificados para obras, bens e servicos,
capazes de garantir niveis adequados de confiabilidade e qualidade. Isso deverd ser garantido pelas
Contratados em conformidade com os HSE Terms da Enel.

Para obter a qualificacdo para um Grupo de Mercadorias especifico, o Fornecedor devera atender aos
seguintes requisitos, aprovados pelo Comité de Qualificagdo da Enel, considerando uma avaliagdo baseada
na atribuicdo de uma pontuagao resumida focada no desempenho do Fornecedor em relagdo a:

e Requisitos legais e de integridade: dependendo da legislagdo em vigor no Pais de interesse ou
dos procedimentos internos da Enel.

e Requisitos econdmico-financeiros: a confiabilidade econdmico-financeira é avaliada por meio de
varios indicadores definidos pela Enel. .

e Requisitos de sustentabilidade: a conformidade com os requisitos de sustentabilidade é avaliada
por meio de vérios indicadores definidos pela Enel HSEQ.

e Requisitos técnicos: O proprietario do processo da Enel coordena a definicdo dos requisitos
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técnicos, identificados pelo BL/Pais relevante e especificos para cada Grupo de Mercadorias.

Qualquer Fornecedor que atenda a todos os requisitos acima, verificados também por meio de visitas ao
local, quando necessario, sera incluido na Lista de Fornecedores Qualificados.

Como regra geral, para todas as obras ou atividades de servico, o Contratado pode realizd-las com um
Subcontratado, desde que nao tenha sido concordado de forma diferente durante a fase de licitagao,
conforme estabelecido no contrato principal e de acordo com a legislagdo local.

O Contratado, em todos os niveis de subcontratacdo, deve gerenciar, organizar e supervisionar todas as
atividades do Subcontratado em termos de segurancga e protecdo ambiental

A quantidade de trabalho subcontratado como uma porcentagem do valor total do contrato, bem como o
nivel permitido de subcontratacdo, devera ser autorizado pela Enel e declarado no contrato principal, de
acordo com a legislacdo local e a politica global da Enel.

Quando uma atividade tiver que ser realizada por um subcontratado, pelo menos os seguintes
documentos deverdo ser apresentados pelo Contratado a Unidade da Enel responsavel pela aprovagao:
e Seguro do Contratado relevante para a cobertura do subcontratado (se ndo estiver em
conformidade, o Contratado devera modificar a apdlice de seguro, de acordo com as clausulas
contratuais);

e Avaliacdo de risco para cada atividade a ser subcontratada (baixo, médio, alto risco), tomando
como referéncia a classificagdo de risco das atividades subcontratadas;

e Questionario de HS preenchido para cada subcontratado proposto com atividades de risco médio
e alto;

e Autodeclaracdo de conformidade com os requisitos técnicos de cada subcontratado proposto;

e Certificado de registro da empresa pela Camara de Comércio ou equivalente Declaracdo de
conformidade da empresa com a obrigagdo de pagar contribuicdes para a Previdéncia Social,

Assisténcia Social e Seguros Autodeclaracdo de auséncia de conflito de interesses Minuta/copia
do contrato de subcontratagao (de acordo com a legislagao local);

e Autodeclaracdo afirmando que as clausulas especificas de Etica, Seguranga e Confidencialidade
aplicaveis ao Contratado estdo relatadas no contrato de subcontratacdo;

e Quaisquer outros requisitos de contrato/legislacao local.

Caso o Contratado apresente, logo apds a adjudicacdo do Contrato, uma lista de subcontratos (lista
resumida incluindo: nome do subcontrato, descricao da atividade, data presumida de inicio e conclusdo
das atividades de subcontratagdo, porcentagem em relacdo ao escopo total e coédigo tributario), os
documentos mencionados nos itens 1, 2, 3 e 4 deverao ser antecipados.

Quando o subcontratado for qualificado para as atividades relevantes, a Unidade da Enel ndo verificara
os pontos 2, 3, 5 e 7 ja aprovados durante o processo de Qualificagdo.

16. REQUISITOS ESPECIAIS PARA ATIVIDADES DE RISCO DE NiVEL MAIS
ALTO

Para as atividades com um nivel de risco mais alto, a ENEL reserva-se o direito de solicitar e aprovar um
especialista (terceiro) com o objetivo de planejar, coordenar e supervisionar a execucao de atividades
dificeis.

16.1. ESCAVAGAO E ABERTURA DE VALAS

Uma escavacao é qualquer poco, trincheira, buraco ou corte no solo feito pelo homem e formado pela
remocao de terra. Todas as operagOes de escavacao e abertura de valas devem ser realizadas sob a
supervisdao do Encarregado e todas as exigéncias, incluindo o plano de escavacdo e a autorizagdo de
descarte de material, devem ser cumpridas.
= As escavagOes devem ser realizadas e protegidas com medidas destinadas a evitar quedas,
deslocamento de materiais, pessoas soterradas ou presas;

= A escavacdo deve ser cercada com uma cerca forte, visivel e robusta. Nenhuma carga ou
material deve ser deixado na borda da escavacao;

= As laterais das escavacOes devem estar limpas e organizadas;
= Os furos de perfuracao devem ser cobertos, sinalizados e cercados;
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= Oslocais de cabos, fios de comunicagdo e outros perigos subterraneos, como tubulages, devem
ser estabelecidos e marcados antes do inicio das operagdes de escavacdo ou abertura de valas;

= No caso de escavacao na borda de uma pista/estrada, que tenha impacto sobre o movimento
dos veiculos, o trafego deve ser gerenciado com dois sinalizadores ou com semaforos;

» E necessario um cronograma, a ser atualizado com o progresso da atividade, do solo escavado
e dos solos reutilizados, se autorizado pela autoridade local;

= Se uma escavacao ou trincheira colocar em risco a estabilidade de prédios ou paredes, serdo
fornecidos escoramentos, contraventamentos ou fixagdo por baixo;

= Todas as escavagOes devem estar registradas e ser inspecionadas diariamente antes do inicio
do trabalho e apdés o mau tempo pelo Contratado, declaradas seguras e suas conclusdes
anotadas no referido registro;

= Nenhum trabalho devera comecar em uma escavacdao, a menos que a escavagao tenha sido
declarada segura pelo Contratado e autorizada pela ENEL.

Para obter mais detalhes, consulte "Gerenciamento de solo escavado e rochas no Canteiro de Obras".

16.2. ATIVIDADES DE TRABALHO COM CALOR

Trabalho com calor é definido como soldagem, corte por chama, queima, esmerilhamento ou uso de
macarico. Cada Contratado que trabalhar no Canteiro de Obras devera ter um programa de trabalho com
calor, incluindo um processo de Permissao de Trabalho, quando programado.

Em geral, o trabalho com calor deve ser realizado em uma oficina, fora das instalacdes ou em uma "Area
de Soldagem Segura" ("SWA"). Se ndo for possivel, uma SWA devera ser estabelecida no Canteiro de
Obras, implementando as medidas listadas abaixo:

= Todas as operagoes de soldagem e corte por chama devem ser feitas na SWA estabelecida, a
menos que haja autorizacdo em contrario.

= As SWAs devem estar localizadas a uma distancia de seguranca de areas com muita vegetagdo,
combustiveis (6leo armazenado, diesel, etc.) e em uma superficie incombustivel. Se houver
instalacGes de petroleo e gas nas proximidades imediatas, como tomadas de bombas,
tubulacGes ou baterias de tanques, as SWAs deverdo estar a pelo menos 35 m (100 pés) de
disténcia dessas instalagdes.

= Se for necessario realizar trabalho com calor, todos os riscos de incéndio moveis nas
proximidades devem ser removidos para uma distancia segura ou devem ser usadas protecdes
para confinar o calor, as faiscas e a escéria e para proteger os riscos de incéndio imdveis.

= O equipamento de trabalho com calor e a area de trabalho devem ser inspecionados antes do
inicio de qualquer operacgao de trabalho com calor para garantir condi¢gdes de trabalho seguras.
Isso inclui a verificacdo de condicGes atmosféricas explosivas em todos os vasos, tubulagGes e
espacos confinados. Somente pessoal/soldadores certificados devem ter permissao para realizar
trabalhos com calor.

= Ao realizar trabalho com calor, toda a protecdo contra incéndio deve ser tomada e relatada no
"Programa de Trabalho com Calor". (ou seja, equipamento de extintores de incéndio, vigilancia
contra incéndio apds a realizagdo de trabalho com calor, caminhdao de agua se houver
possibilidade de propagacdo de incéndio)

= Os operadores devem usar uniforme com bromo e ter uma pessoa com cobertor de incéndio e
extintores de incéndio prontos para uso;

= Com relagdo aos parques edlicos, é preciso ressaltar que dentro de uma nacela é proibido o uso
de todas as operagdes de soldagem e corte por chama.

16.3. TRABALHO EM ALTURA

Trabalho em altura significa atividade de trabalho (incluindo trabalhos temporarios como carga e
descarga) que exp0e os trabalhadores ao risco de queda de uma altura superior a 2 m de um nivel estavel
(essa altura de referéncia pode ser menor de acordo com a legislagdo local):

- Quedas de altura
- Objetos que caem de alturas
- Interferéncias

As regras a seguir sao fundamentais para um trabalho seguro e para minimizar a possibilidade de um
incidente durante as operagdes em altura:
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- Identificar e usar o equipamento mais adequado em relagao ao trabalho a ser realizado
e aos riscos envolvidos

- Instalar andaimes de acordo com a legislacdo e as boas praticas
- Sempre definir claramente a area de trabalho

- Impedir o transito abaixo da area e garantir o manuseio adequado de materiais em
altura

- Usar corretamente os EPIs e os EPCs

16.3.1. Linha de vida de queda

Quando ndo for possivel eliminar ou isolar o risco de queda de altura, o Contratado devera projetar e
instalar um sistema de protegao contra queda.

O sistema de protecdo contra quedas e o equipamento de prevencao de quedas devem ser inspecionados
e mantidos de acordo com as recomendagdes do fabricante e com a frequéncia exigida pela lei local. O
Contratado devera:

= Fornecer treinamento e instrugdes passo a passo para a instalagao
= Realizar a inspecdo final e periddica do sistema

= Realizar qualquer teste de carga necessario

»= Fornecer treinamento ao usuéario final

= Fornecer todos os certificados de documentos exigidos pela Lei

O comprimento das cordas de retencdo deve ser proporcional a altura da queda e seus pontos de
ancoragem devem ser colocados em um ponto mais alto e, em caso de movimentacdo, com ponto de
ancoragem duplo. Além disso, no caso de uso da linha de ancoragem rigida ou flexivel, ela deve ser
adequada a um numero maximo de trabalhadores.

16.3.2. Guarda-corpo/Parapeito

Os guarda-corpos/parapeitos sdo barreiras projetadas para evitar que os trabalhadores caiam em niveis
mais baixos, por exemplo, instalados nas proximidades de uma area de escavacdo, e devem ser
protegidos quando instalados para evitar o deslocamento acidental por vento, equipamentos ou
trabalhadores, etc.

16.3.3. Andaimes e andaimes moveis

Os andaimes devem ser usados quando apropriado. Todos os andaimes devem ser montados de acordo
com a Lei aplicavel. Uma pessoa competente e certificada deve ser designada como responsavel pelos
andaimes. Se o andaime tiver um formato diferente do calculado e certificado, devera ser feito um projeto
especifico. Qualquer Contratado que use ou construa andaimes deve ter um procedimento de seguranca
para o trabalho com andaimes que inclua os itens abaixo:

= O Contratado devera manter atualizado um registro com um mapa de todos os andaimes no
local, um sistema de etiquetagem apropriado especificando o status (Montado/Seguro ou Em
montagem/Inseguro); Lista de pessoal designado pelo Contratado para a montagem, uso e
desmontagem dos andaimes. (Verificagdo dos andaimes no inicio de cada turno);

= Instrugbes de montagem e desmontagem;

= Todos os andaimes devem ser inspecionados pelo Contratado diariamente, no minimo, e
também antes do uso, apds condicdes climaticas adversas que possam tornar o andaime
inseguro, por exemplo, chuva, vento que possa tornar as condigGes do solo instaveis. A carga
maxima deve ser indicada na entrada. Cada inspecdo deve ser registrada;

= Os usuarios de andaimes devem realizar diariamente uma inspegdo visual antes do uso. Se
forem encontradas ou houver suspeita de condigdes inseguras, o andaime devera ser isolado
até que seja feita uma inspecdo completa por um inspetor competente;

= Os andaimes devem ser aterrados eletricamente a cada 20 metros de altura com um cabo de
segdo transversal minima de 25 mm?; todos os andaimes devem ser montados com materiais
homogéneos e resistentes. Quando forem usados materiais de andaimes, eles deverdo estar
limpos e livres de corrosdo e de falhas incipientes. As tabuas dos andaimes ndo devem ter
torgdes nem rachaduras e ndo devem ser pintadas;

= E proibido escalar ou trabalhar no corrimdo, no meio do corrimdo ou nos membros de
sustentacao do andaime;

= Os andaimes e os andaimes modveis devem estar em boas condigdes, colocados em uma posicao
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estavel (com plataforma concluida, rodapés, trilho intermediario e trilho superior a 1 m);

= Os andaimes que fornecem acesso a areas onde o pessoal pode cair em um perigo ou de uma
altura superior a 1,8 metro devem instalar um alcapdo no ponto de acesso a area de trabalho;

= Lista de EPIs a serem usados e sinais (na montagem e desmontagem);

= Deve ser exibida uma placa de sinalizacdo no andaime que liste a conformidade sobre a
verticalidade, os pontos de ancoragem e a integridade de todos os elementos. Além disso, ele
deve conter o nome do Responsavel.

No caso de uma usina elétrica fotovoltaica, o Contratado e os Contratados devem fornecer um andaime
movel ou um equipamento movel seguro para a instalacdo dos painéis instalados no nivel mais alto da
estrutura. A avaliacdo de risco e o método de declaracédo devem incluir o uso do andaime mdvel no
procedimento de instalacdo dos painéis. Caso seja necessario um andaime com mais de 10 m de altura
ou com uma geometria especifica (ndo padrdo), é necessario um projeto estrutural.

As escadas portateis ndo sdo "canteiros de obras", portanto, as atividades nelas realizadas sdo proibidas.
Por esse motivo, as escadas portateis sdo proibidas e seu uso é permitido somente por pessoal
especializado Encarregado da instalagao de andaimes.

Nos pontos mencionados acima, a lei local se aplica se for mais restritiva.

16.3.4. Plataforma de elevacao

Veiculos autopropelidos com plataformas de elevacdo devem ser usados quando apropriado. Somente
pessoal treinado e qualificado deve operar as plataformas de elevacao.

= Deve ser realizado treinamento para o operador

= O Contratado devera fornecer certificacdo por escrito a ENEL para cada funcionario que possa
operar uma plataforma de elevacéo.

= Todos os veiculos autopropelidos com plataformas de elevacdo devem receber manutencdo
rigorosa de acordo com as recomendagbes do fabricante.

= O pessoal ndo deve subir em plataformas de elevagao.

= As plataformas de elevacdo devem ter luzes de adverténcia, luzes apropriadas se forem usadas
a noite e um alarme que sinalize quando o veiculo estiver dando ré.

= Quando uma plataforma de elevagdao for deixada sem supervisdo, a plataforma de elevacao
devera ser totalmente abaixada, os controles colocados na posicao "desligada" ou "neutra", a
energia desligada e os freios acionados. As rodas devem ser travadas se as plataformas de
elevagdo estiverem estacionadas em um declive. As chaves de ignicdo devem ser removidas e
armazenadas em um local seguro.

= O operador da plataforma de elevacao deve garantir que as rodas da plataforma de elevagao
estejam devidamente calgadas antes de descarregar.

= O arnés deve ser usado ao operar o equipamento.

= Em caso de declives e solo irregular, o operador deve ser instruido para evitar o tombamento
da plataforma de elevagao.

= A plataforma de elevacdo ndo deve ser operada se a velocidade do vento ultrapassar o limite
indicado pelo fabricante.

16.4. CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS

Todas as operacles de carga e descarga devem ser acompanhadas do plano de elevagao. As cargas
transportadas devem ser previamente organizadas com acessorios e eslingas para evitar a exposigdo do
trabalhador ao risco de queda do alto. Caso contrario, para alcangar as posicoes de elevacdo, a plataforma
de elevagdo tera que usar o PLE.

16.5. ESPACO CONFINADO

Um "espago confinado" é definido como um espago (ndo necessariamente fechado):
- ndo se destina a presenga humana continua;
- com aberturas de entrada/saida ou instalagdes/passagens de pequenas dimensdes (que
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dificultam o gerenciamento de emergéncias);
- onde ha suspeita de atmosfera perigosa.

Os espacos confinados, por exemplo, incluem: tanques de armazenamento, silos, sistemas subterraneos,
tuneis, tubos de drenagem, condensadores, aquecedores de agua de alimentacdo, abdbadas
subterraneas, tanques de produtos quimicos, cavidades, caldeiras, pas, cubo etc. Esses espagos podem
apresentar condicOes desfavoraveis de ventilagdo ou outros fatores de risco, como pouca visibilidade e/ou
dificuldades de comunicagdo, presenga de materiais perigosos e/ou inflamaveis e/ou explosivos.

A atmosfera em espagos confinados pode envolver varios riscos (por exemplo, tdxicos e explosivos) sem
ser indicada por sinais de alerta, como cheiros fortes ou efeitos irritantes. Essas areas de trabalho exigem
a instalacao de barreiras e sinais de segurancga para impedir a entrada de pessoas nao autorizadas.

As regras a seguir sao fundamentais para um trabalho seguro e para minimizar a possibilidade de um
incidente durante as operagdes em espagos confinados:

- Limpe a area (purgando, inserindo, lavando ou ventilando a area de trabalho conforme
necessario para eliminar ou controlar os riscos atmosféricos antes de iniciar as atividades
e monitorar as condigOes de seguranga;

- Especifique as condicdes de entrada aceitaveis e monitore as condicdes de seguranga
durante toda a duragao das atividades;

- Verifigue a disponibilidade de equipamentos de comunicagdo, equipamentos de
iluminagdo, equipamentos de resgate e emergéncia;

- N&o entre em um espaco confinado até que todas as verificacbes necessarias tenham sido
realizadas;

- O pessoal envolvido deve ser instruido e treinado sobre o uso dos EPIs necessarios e dos
equipamentos de protegao coletiva;

- Deve-se garantir a comunicagdo continua com o trabalhador dentro do espago confinado.

Medidas adicionais para monitorar a qualidade do ar deverdo ser fornecidas pelo Contratado, se exigidas
pela ENEL.

16.6. SEGURANGA ELETRICA

O Plano de HS deve abordar e minimizar a exposicao do pessoal a riscos elétricos por meio da operagdo,
projeto, especificacdo, instalacdo e manutencao eficazes do equipamento. Todas os Contratados elétricos
que trabalham no local devem ter um programa de seguranca elétrica, incluindo um processo de
Permissao de Trabalho, que atenda aos requisitos abaixo.

= Praticas de trabalho seguro com eletricidade: Todo trabalho elétrico deve ser feito de acordo
com os codigos, padrdes e regulamentos mais recentes;

= Somente pessoal qualificado com comprovacgdo valida ou certificado de conhecimento elétrico
com requisitos de cddigo, padrdes de seguranca e experiéncia no tipo de trabalho pode trabalhar
em circuitos e equipamentos elétricos;

= Todo trabalho elétrico com energia elétrica requer uma permissdo de trabalho com energia
elétrica. Uma pessoa qualificada deve descarregar toda a eletricidade armazenada e verificar se
0 equipamento estd desenergizado e se os procedimentos adequados de bloqueio/etiquetagem
foram implementados antes de iniciar o trabalho elétrico;

= Linhas elétricas: Todas as linhas elétricas devem ser consideradas energizadas, a menos que
medidas adequadas tenham sido tomadas para desenergiza-las;

= Quando o trabalho for realizado préximo a linhas elétricas aéreas energizadas, equipamentos
como langa, mastro, guindaste ou sua carga nunca deverao ser permitidos dentro do limite de
distancia avaliado das linhas elétricas.

Uma instalagdo elétrica no local, mesmo que seja considerada proviséria, deve ser planejada e feita de
maneira adequada, usando materiais e componentes elétricos industriais para garantir o funcionamento
adequado do equipamento e a integridade dos funcionarios. Hd um documento especifico disponivel que
explica os requisitos minimos para as regras elétricas em um local temporario.

16.6.1. ATIVIDADE DE COMISSIONAMENTO

A atividade de comissionamento é uma das mais complexas e dificeis, tanto do ponto de vista
organizacional quanto operacional. Antes de realizar qualquer operagdo em sistemas elétricos ou outras
atividades préximas a eles, a avaliacdo de risco deve ser realizada. Essa avaliacdo deve especificar como
as atividades sao realizadas e quais medidas e precaugdes de seguranca devem ser tomadas para garantir
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a seguranca.

Todo o pessoal envolvido no trabalho em instalagdes elétricas ou proximo a elas deve ser instruido sobre
os requisitos de seguranca aplicaveis ao seu trabalho. O pessoal envolvido deve estar em conformidade
com essas prescricdes, regras e instrugoes.

Em particular:

- Nenhuma pessoa poderd ser admitida na area restrita de Comissionamento se ndo for
autorizada. Uma lista de pessoas autorizadas deve ser exposta na entrada da area de
Comissionamento. Devem ser colocados varios sinais de alerta informando sobre o risco
elétrico e a entrada permitida somente para pessoas autorizadas;

- As atividades de comissionamento, embora ndo sejam exigidas pelas Leis aplicaveis,
deverdo ser realizadas somente por pessoal qualificado que tenha sido treinado e possua
uma qualificagdo que atenda ao padrdo indicado na Permissao de Trabalho (PTW) e LOTO
e nos procedimentos aplicaveis e ndo deverdo ser realizadas sem a aprovagao da ENEL;

- Quando as leis aplicaveis exigirem qualificacdes especificas, o Contratado, em colaboragdo
com a equipe de HS da ENEL, devera garantir que esses requisitos atendam aos padrdes,
em especial a Permissdo de trabalho e LOTO e os procedimentos aplicaveis fornecidos
pelo Gerente de comissionamento e disponibilizados aos Contratados;

- Nenhuma pessoa deve se envolver em qualquer atividade de trabalho que exija
conhecimento técnico ou experiéncia para evitar riscos ou lesdes elétricas sem esses
requisitos e sem a supervisao que o trabalho exige.

16.6.2. Construcao de linha aérea de média e alta tensao

A fim de garantir padrdes de seguranca adequados para os funcionarios envolvidos durante a construcao
e 0 uso seguro de ferramentas e maquinas, os critérios gerais a serem aplicados durante a construgdo de
linhas aéreas de média e alta tensdo sdo definidos a seguir e com mais detalhes.

A construcdo de uma linha elétrica aérea é uma das atividades mais complexas e dificeis, tanto do ponto
de vista organizacional quanto operacional. As multiplas interferéncias que podem surgir ao longo do
trajeto da linha elétrica (linhas elétricas e telefénicas acima ou abaixo do solo, edificios, estradas, rios
etc.), associadas a morfologia do territério e as condigdes climaticas, aumentam consideravelmente os
riscos especificos relacionados a atividade.

Portanto, o Contratado deverd garantir que as seguintes condicGes sejam atendidas:

= Os funcionarios envolvidos nas atividades devem ser altamente qualificados, treinados e
adequados do ponto de vista da saude;

= As ferramentas, os equipamentos e os EPIs usados devem ser adequados, eficientes e
verificados antes e depois do uso. Em caso de deformacao ou pontos fracos (rachaduras, fraturas
ou outros defeitos), as ferramentas devem ser substituidas imediatamente;

= O principal risco para os funcionarios envolvidos é a queda de altura, que pode ser gerenciada
adotando-se um comportamento adequado, usando equipamentos e EPIs apropriados e
respeitando os procedimentos de trabalho. O risco de queda de objetos estd sempre presente e
nao deve ser negligenciado;

= Minimizar as interferéncias entre os trabalhadores que trabalham em altura e os que estdo
posicionados na base de apoio;

= Todos os equipamentos usados em alturas devem ser fixados com amarras ou correntes para
evitar uma queda acidental no chao.

Para garantir o gerenciamento adequado de emergéncias e levando em conta que a construcdo de linhas
de alta tensdo geralmente ocorre longe do centro médico do Acampamento do Local, é importante garantir
no local ou na area circundante uma equipe de primeiros socorros treinada e uma ambulancia totalmente
equipada.

A execucdo segura dos trabalhos em linhas aéreas de média e alta tensdo requer planejamento do
trabalho, coordenagdo das atividades entre os funcionarios envolvidos, respeito aos procedimentos
operacionais e uso de equipamentos e EPIs adequados.

16.6.3. Linhas elétricas aéreas/tubulacoes subterraneas/linhas de fluxo acima do solo

No caso de a linha de transmissdo cruzar o local e/ou a estrada de acesso, o Contratado devera adotar
todas as medidas razodaveis para evitar qualquer tipo de risco de colisdo com veiculos (barricadas, portoes,
etc.). Seguem-se os requisitos minimos:

= Identificacdo da altura da linha;
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= Estabelecimento da altura limite para uma travessia segura;

= Colocagao de portal antes do cruzamento de trilhos ou PL;

* Sinais de alerta devem ser montados e visiveis;

= Reunido de conscientizacdo de seguranca especifica sobre o topico.

No caso de tubulacGes subterraneas, indique sua presenca para evitar qualquer impacto acidental. Em
caso de risco de explosdo e/ou vazamento de materiais quimicos, pode ser necessaria a presenca de
bombeiros ou de pessoal qualificado do fornecedor.

16.6.4. GERENCIAMENTO DE OBRAS EM ESTRADAS PUBLICAS E INTERFERENCIA DE
TRAFEGO

Entende-se por "obras rodoviarias" todas as atividades que representam uma anomalia para uma rodovia
comum.
O Contratado, durante a avaliacdo das atividades de obras rodoviarias, deve levar em consideragdao os
riscos especificos, incluindo, entre outros, os seguintes riscos de seguranga:
- trabalhadores envolvidos na atividade de construcdo, tanto nos tdépicos especificos de trabalho
guanto na interferéncia do trafego de veiculos;
- pessoas e veiculos que passam perto do Canteiro de Obras;
- tipo de estrada e tipo de trafego;
- eventuais interacles entre os diferentes componentes do trafego permitido (por exemplo,
transporte publico e/ou privado, residentes, pedestres);
- interferéncia com estradas existentes;
- investimento de trabalhadores;
- impacto com pessoas fora do Canteiro de Obras e com veiculos;
- projecao ou queda de material durante determinadas fases de trabalho.

O Contratado é obrigado a cumprir as principais regras para promover a seguranca e minimizar a
possibilidade de acidentes durante as operagdes.
A lista abaixo ndo é exaustiva:

e O ponto inicial do trabalho deve ser sempre prontamente pré-sinalizado e garantido com
protecgdes soélidas;

e Em relagdo ao tipo de trabalho e a categoria da estrada, o tipo mais adequado de pré-sinalizacao
deve ser identificado e acordado (por exemplo, bandeira com um ou mais operadores, sinalizador
mecanico, sistemas de semaforos cronometrados, painéis de mensagens, dispositivos luminosos
ou dispositivos semelhantes, pictogramas, etc.).

e Noinicio e no final do Canteiro de Obras, a sinalizagdo devera indicar a preparagao da abordagem,
posicao e prescricdo adequadas;

e O Contratado é obrigado a garantir protegdes sdlidas para os veiculos e operadores envolvidos
na atividade (com barreiras metdlicas e/ou camisetas novas), especialmente no inicio e no final
do Canteiro de Obras;

e As escavacgdes devem ser protegidas por cercas e barreiras a serem colocadas para cada parte
individual;

e Marcacoes e/ou delimitadores flexiveis adequados devem ser usados em toda a parte afetada
pelas atividades;

e O Contratado é obrigado, exceto em casos excepcionais e em qualquer caso acordado com a Enel,
a fechar as segOes de escavacgao no final do dia de trabalho;

e O Contratado, mesmo a noite, é obrigado a remover diligentemente qualquer depdsito ou residuo
da secdo da estrada;

e O Contratado, mesmo a noite, é obrigado a fornecer sinais de perigo regulamentares adequados
(incluindo dispositivos luminosos ou similares), bem como abrigos sélidos para garantir a
seguranga publica;

O Contratado é obrigado a manter de forma eficiente os sinais prescritos durante as obras.
E obrigatdrio que os supervisores e os trabalhadores recebam treinamento especifico em
conformidade com as leis e os padrdes locais;

e (Os Contratados devem fornecer aos trabalhadores equipamentos de protegao individual (EPI) em
conformidade com as normas de referéncia. As roupas de alta visibilidade devem estar de acordo
com as leis locais e os requisitos da ENEL.

17. DOCUMENTAGCAO E INFORMAGOES A SEREM FORNECIDAS PELO
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Aba

CONTRATADO

ixo estd listada toda a documentagdo de HSE tratada neste documento e que o Contratado devera

apresentar a ENEL antes do inicio das atividades no local. A Enel podera solicitar acréscimos e
esclarecimentos adicionais ao Contratado a fim de validar a documentagao.

18.

= Plano de Saude e Seguranca

= Avaliacdo de Risco

= Plano de Elevagao

* Plano de escavagao

= Plano Ambiental

» Plano de Gerenciamento de Aguas Pluviais
* Plano de Gerenciamento de Erosao

*= Plano de Gerenciamento de Residuos

= Plano de Emergéncia

= Todas as nomeagdes (incluindo diretores, Coordenador de HSE e Encarregado) e respectivos
certificados de treinamento (exigidos pela Lei aplicavel)

*= Plano de Gerenciamento de Trafego
* Plano de Acgdo de Risco de Pandemia

INSPECAO E MONITORAMENTO

18.1. REALIZADO PELOS CONTRATADOS

O Contratado devera implementar um sistema para garantir o monitoramento constante do nivel de HSE
no Canteiro de Obras.

= Inspecgbes: O Contratado e os Subcontratados deverdo realizar inspegdes frequentes, conforme
exigido pelas atividades do Canteiro de Obras, para identificar possiveis perigos e verificar o
processo de trabalho. O Contratado e os Subcontratados deverdo garantir que as inspecdes
visuais das ferramentas e dos veiculos sejam realizadas diariamente ou antes do inicio de cada
turno. Devem ser realizadas inspecdes mensais documentadas (auditadveis) de ferramentas,
equipamentos e veiculos;

= Auditorias: O Diretor de Seguranca e o Diretor Ambiental do Contratado deverdo realizar
auditorias periddicas no Canteiro de Obras (no minimo, quinzenalmente) para verificar a
implementacdo do Plano de HS e do Plano Ambiental. Juntos, eles realizardo uma analise da
documentacdo. O relatério da auditoria devera ser mantido no Canteiro de Obras e enviado a
ENEL dentro de 48 horas apéds a auditoria;

= Reunides de HSE: O Contratado devera realizar reunides semanais de HSE, com a presenca de
representantes da ENEL e dos Subcontratados, a fim de gerenciar as atividades em andamento e
evitar qualquer interferéncia. Nas reunides de gerenciamento de interferéncia, a avaliagdo dos
riscos de interferéncia deve ser atualizada. Nas reunides, sdao fornecidas a cada trabalhador
informacdes sobre os riscos que as fases de trabalho podem envolver, com referéncia especial as
interferéncias entre atividades e processos que podem ocorrer simultaneamente;

*  Se surgirem novos riscos de interferéncia e medidas de prevencgdo diferentes das esperadas, uma
nova avaliagdo é feita durante a reunido e registrada em ata.

*= As atas das reunides devem incluir, no minimo:
- data da reuniao;
- nomes e assinaturas dos participantes;

- topicos abordados, incluindo (lista de atividades; areas envolvidas; processos
especiais, se houver);

- avaliagdo dos riscos de interferéncia com indicagdo das medidas a serem adotadas
para gerenciamento, a ENEL podera exigir reunides adicionais de HSE, se necessario,
para o gerenciamento adequado dos aspectos de HSE no Canteiro de Obras;

= Areunido de HSE deve ser realizada sempre que um novo Contratado comegar a trabalhar.
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O Contratado também deve garantir que as inspecdes de supervisdao da Enel, de consultores externos, de
terceiros, sejam sempre realizadas em condigdes seguras por meio da comunicagdo prévia de informacbes
sobre os riscos presentes no local, fornecimento de EPIs e instrugdes a serem seguidas em caso de
emergéncia.

Se solicitado pela ENEL, o Contratado devera fornecer um "drone" controlado por radio e equipado com
uma camera de video para inspegfes de seguranca em altura. O manual do usuario e o sistema de
carregamento de baterias devem ser fornecidos para cada dispositivo.

18.2. REALIZADO PELA ENEL

Para verificar o cumprimento das obrigagdes de HSE, a ENEL tem o direito de realizar inspecdes periddicas
no local, também conhecidas como:

e VENL (Verificagao Extra no Local);

e Caminhadas de HSEQ;

e Auditoria (interna e externa pela Certificadora);
e Inspegdes internas de HS e Ambientais.

O Contratado e os Subcontratados deverao cooperar oportunamente com as agoes relacionadas realizadas
pela ENEL. O Contratado € obrigado a garantir a resolucdo imediata de quaisquer evidéncias encontradas;

Para permitir a realizacdo correta das inspecdes, o pessoal da ENEL e/ou terceiros autorizados pela ENEL
deverdo ter acesso a qualquer momento aos Canteiros de Obras,

Instalagdes, depositos ou areas de armazenamento do Contratado para realizar os controles e verificagbes
mencionados acima.

Além disso, a Enel se reserva o direito de verificar, a qualquer momento, todos os documentos de
autorizacdo e licencas produzidos pelo Contratado no campo da Seguranca e Meio Ambiente em
conformidade com as leis locais.

19. CONSEQUENCIAS DE VIOLACOES DOS REQUISITOS DE SAUDE,
SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

A ENEL tem o direito de aplicar, mediante notificacdo ao Contratado por carta registrada com comprovante
de recebimento (ou instrumento similar de comunicagdo com comprovante de recebimento), as sangdes
por violagGes de HSE relevantes para o Pais especifico.

— Se as violagbes causarem qualquer Acidente ou Incidente de Alto Potencial, que possa ter
causado uma lesdo pessoal fatal/grave, conforme razoavelmente verificado pela ENEL, nos
quais o Contratado ou Subcontratado tiver uma clara responsabilidade pela violacdao de Saude
e Seguranca, a ENEL se reservara o direito de aplicar uma sancdo - cujo valor dependera da
gravidade da violagdo e/ou lesdao e/ou dano as pessoas.

- Com relagao a incidentes ambientais, se o Contratado violar uma obrigagao, conforme previsto
na Lei ou no Contrato, sobre protecdo ambiental, o Contratado devera indenizar a ENEL e
isentar a ENEL de qualquer perda ou despesa que a ENEL possa sofrer ou incorrer como
consequéncia do evento.

Consulte a secao dedicada dos HSE Terms da Enel.

20. SEGCAO - ANEXOS

Varias notas técnicas abaixo estdo disponiveis para os Contratados e os Subcontratados (do Anexo A ao
G), a fim de orientar os Contratados na aplicagdo correta dos requisitos.

A.  REQUISITOS MINIMOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS TEMPORARIAS DO CANTEIRO DE OBRAS
B. REQUISITOS MINIMOS PARA O GERENCIAMENTO DE SOLO E ROCHAS ESCAVADAS EM CANTEIROS DE OBRAS
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C. REQUISITOS MINIMOS PARA O GERENCIAMENTO DE AREAS DE RESIDUOS/MATERIAIS REMANESCENTES EM CANTEIROS
DE OBRAS

REQUISITOS MINIMOS PARA A LAVAGEM DE VEICULOS EM CANTEIROS DE OBRAS

REQUISITOS MINIMOS PARA REABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS EM CANTEIROS DE OBRAS

REQUISITOS MINIMOS PARA TRABALHOS NOTURNOS EM CANTEIROS DE OBRAS

REQUISITOS MINIMOS PARA A CONSTRUGAO DE LINHAS AEREAS DE MV/HV EM CANTEIROS DE OBRAS

G mMmo

21. REFERENCIAS DA ENEL

Além disso, mediante solicitacdo especifica dos Contratados, a ENEL disponibiliza seus documentos
internos (Procedimentos Operacionais, Diretrizes, etc.) contendo informagOes que podem ser acessadas
por todos os funcionarios do Grupo Enel (por exemplo, Diretrizes Organizacionais, Politicas,
Procedimentos) inseridos no Portal Documental da Enel. E importante lembrar que as informacgdes
classificadas como Internas podem ser divulgadas fora do Grupo Enel, cumprindo o "principio da
necessidade de conhecer" (em qualquer caso, de acordo com o Grupo PL 33 rev. 2 "Informacdo,
Classificagdo e Protegao").

Essas informacBes Uteis também podem ser usadas pelo Fornecedor para atualizar ou emitir
procedimentos proprios adequados e para obter mais informagdes sobre seus métodos operacionais com
relacdo aos tdpicos a seguir:

—  Politica n° 2 "Verificacdo pré-trabalho e revisdo pds-trabalho";

- Politica n® 141 "Diretriz para o plano de emergéncia do Canteiro de Obras";

-~ Politica n® 203 "Diretriz para gerenciamento de emergéncias";

—  Politica N°© 367 "Aspectos ambientais, impactos e avaliagcdo de risco";

—  Politica n® 380 "Uso seguro de telefones celulares no trabalho";

- Politica n® 473 "Diretriz sobre gerenciamento de residuos";

- Politica n® 474 "Biodiversidade"

- Politica n® 1150 "Diretrizes de inspegdes ambientais e de seguranga"

—  Politica n® 1153 "Stop work policy";

—  Politica n® 1225 "Permissdo de trabalho";

— GL N©° 01 "Reunides de HSE em Canteiros de Obras";

- GL N° 02 "Gerenciamento da sinalizagdo de HSE do local";

- GL N° 03 "Plano de Gerenciamento de Trafego no plano de construgdo";

— GL N©° 04 "Instrucao de HSE no Canteiro de Obras de E&C";

— GL N©° 17 "Gestao de questdes ambientais no descomissionamento de usinas elétricas";
— GL N° 18 "Gerenciamento de maquinas";

- GL No 29 "Classificagdo, comunicacao e analise de eventos ambientais";

— GL N° 35 "Avaliagdo de risco de construgao de estradas nos Canteiros de Obras de E&C";
-  GL N© 39 "Diretriz de Seguranca Rodoviaria"

— GL N© 40 "Diretriz para monitoramento operacional de morcegos e aves em instalagdes
de energia edlica"

— GL N©° 42 "Aspectos ambientais, impactos e avaliagdo de risco";

- GL N© 44 "Gerenciamento e prevengdo de derramamentos de substancias perigosas";

- GL N© 48 "Reaproveitamento sustentavel de usinas elétricas";

— GL N©° 51 "Requisitos de segurancga para escavacoes";

— GL N©° 52 "Execucdo de atividades em espagos confinados ou restritos";

- GL No 53 "Estratégias de prevengdo de seguranga para riscos de impacto com objetos";
— GL N©° 54 "Requisitos de seguranca para elevagao e tragao"

— GL N© 55 "Requisitos de seguranca e medidas organizacionais para riscos de
aprisionamento”

- GL N©° 56 "Requisitos de segurangca e medidas organizacionais da EGP&TGX para
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gerenciamento de interferéncia";
— GL No 59 "Avaliacdo de risco de salde e seguranca da EGP&TGX";
— GL N©° 60 "Diretrizes da EGP&TGX sobre requisitos de seguranca e medidas operacionais

durante trabalhos elétricos"

— GL N©° 61 "Diretriz da EGP&TGX sobre trabalhos em altura”;
— GL N© 62 "Requisitos de HS para atividades robotizadas".




